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Przedmiot, eel i podstawa opracowania.

Przedmiotem opracowania jest program fonkcjonamo-uzytkowy dla inwestycji pn.: ,,Pasywny
budynek laboratorium biomasy ".

Zgodnie z wytycznymi zawartymi w Rozporzq.dzeniu Ministra mfraslruktury z dnia 2
wrzesnia 2004 r. w sprawie szczegolowego zakresu i formy dokumentacji projektowej,
specyfikacji technicznych wykonania i odbioru robot budowlanych oraz programu
funkcjonalno-uzytkowego (Dz. U. 2004, nr 202 poz. 2072 z pozniejszymi zmianami),
program zawiera cz§sc opisowa i informacyjna.

Program stanowi podstawe do opracowania dokumentacji projektowo-kosztorysowej dla
inwestycji oraz zawiera wytyczne w zakresie budowy pasywnego budynku laboratorium
biomasy. Piano wany budynek zlokalizowany jest w s^siedztwie projektowanej
elektrociepiowni opalanej sloma^ zlokalizowanej na dzialce nr 27 w Daszynie i sluzyc ma
prowadzeniu badan nad jakoscia i parametrami paliwa do elektrociepiowni i pozostalycli
kotlowni gminnycli opalanych biomasa.

Podstawa opracowania:

- umowa z Gmina^ Daszyna,

- wytyczne Inwestora,

- rozporz^dzenie Ministra Imrastruktury z dnia 2 wrzesnia 2004 r. w sprawie
szczegolowego zakresu i formy dokumentacji projektowej, specyfikacji tecnnicznych.
wykonania i odbioru robot budowlanych oraz programu funkcjonalno-uzytkowego
(Dz. U. 2004, nr 202 poz. 2072 z pozniejszymi zmianami),

- obowiazuJ3.ce przepisy i normy w zakresie projektowania i realizacji inwestycji

- wizja lokalna na terenie dzialki przeznaczonej do lokalizacji inwestycji

Cele pracowania — opracowanie wytycznych stanowi^cych podstawy do wyceny zamowienia
obejmuj^cego wykonanie zadania ,,Pasywny budynek laboratorium biomasy" w systemie
,,Zaprojektuj i wybuduj".

ROZDZIAJL I - CZ^SC OPISOWA.

1. Przedmiot zamowienia - dane ogolne.

1.1 Lokalizacja w wojewodztwie.
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1.2 Lokalizacja w Powiecie Leczyckim.



1.3 Opis stanu istniejqcego i wyjsciowego dla projektu.

Obecnie na terenie gminy Daszyna funkcjonujq. trzy gminne kotlownie opalane biomasy -

w miejscowosci Daszyna w Gminie Daszyna fonkcjonuje system grzewczy zasilany z

lokalnej cieplowni opalanej biomasy — moc 600 kW i awaryjnie gazena ziemnym — moc 320

kW; w miejscowosci Mazew w Gminie Daszyna funkcjonuje system grzewczy zasilany z

lokalnej cieplowni opalanej biomasy — moc 600 kW i awaryjnie gazem ziemnym — moc 320

kW; w miejscowosci Drzykozy obiekt uzytecznosci publicznej zasilany jest z lokalnej

kotlowni opalanej biomasy o mocy 200 kW. Ponadto w kolejnych latach zaplanowano

budowe elektxocieplowni opalanej sloma^ i zrebkami o wydajnosci cieplnej 5 MW i

elektrycznej 669 kW. Wszystkie powyzsze obiekty opalane sa_ lub beda^ biomasq. w postaci

pelletu, zrebkow i slomy, najczesciej pochodz^cej od lokakrych rolnikow. Z uwagi na

dotychczasowe doswiadczenia Gminy zwiazane ze spalaniem slomy i jego efektywnoscia^

uzalezniona^ od parametrow paliwa, szczegolnie z uwagi na zwiekszaj^ce sie zapotrzebowanie

na paliwo o optymalnych parametrach, co ma ogromny wplyw na zywotnosc urzq.dzen do

produkcji energii, podjeto decyzje o powstaniu profesjonalnego laboratorium biomasy na

terenie Gminy Daszyna. Laboratorium polozone bedzie na terenie kompleksu

elektrocieplowni w obrebie Walew dzialka nr 121/4.

Z uwagi na wysoki poziom technologiczny elektrocieplowni oraz dbalosc o ochrone

srodowiska, podjeto decyzj? o budowie obiektu pasywnego, o minimalnym zuzyciu energii ze

zrodel konwencjonalnych. Laboratorium oprocz funkcji badawczej i doswiadczalnej petnic

bedzie role centrum ekspozycyjnego i konferencyjnego. Zaplanowano budowe

demonstracyjnej linii suszenia biomasy, wykorzystywanej nie tylko do badafl

doswiadczalnych, ale rowniez jako element pokazowy. Pol^czenie funkcji badawczej z

demonstracyjn^., rowniez w zakresie budowy samego obiektu o cechach pasywnych, wpisuje

si? w innowacyjny, pilotazowy charakter calego kompleksu elektrocieplowni.

1,4 Opis projektowanej budowy pasywnego budynku laboratorium biomasy

Zamowienie obejmuje zaprojektowanie, uzyskanie wymaganycri prawem decyzji oraz

zezwolen na budowe pasywnego obiektu uzytecznosci publicznej — laboratorium biomasy,

uzyskanie decyzji o pozwoleniu na uzytkowanie oraz oddanie do uzytkowania wybudowanej

infrastruktury.



Przedsiewzi^cie wpisuje si§ w typ projektu w ramach RPO WL na lata 2014-2020; os

priorytetowa IV. Gospodarka niskoemisyjna; dzialanie IV.3. Ochrona powietrza;

poddzialanie IV.3.2. Ochrona powietrza —

,,Budowa (z wyl^czeniem odbudowy, rozbudowy, nadbudowy) pasywnych budynkow

uzytecznosci publicznej polegajq.ca na projektach pilotazowych lub demonstracyjnych".

Przedmiotowy projekt zlokalizowany jest na terenie wojewodztwa lodzkiego, w powiecie

leczyckim, na terenie gminy Daszyna i obejmuje dziatke nr 121/4 obreb Walew

Gmina Daszyna posiada prawo do dysponowania powyzsza^ nieruchomosci% jako

wlasciciel dziaiki objetej projektem:

- dziaflca nr 121/4 obreb Walew — podstawa prawna dysponowania nierucriomosci% —

Decyzja Wojewody Plockiego Nr GG.VII.7211 - 8/11/92 z dn.!6.12.1992r.; decyzja

podzialowaz dnia 06.10.2015r. nrRGG.6831.14.2015.

Obszar, na ktorym planowana jest realizacja inwestycji jest objety miejscowym planem

zagospodarowania przestrzennego i wpisuje sie w jego ustalenia.

Przedsiewziecie zostaio uwzglednione w wydatkach budzetowych oraz Wieloletniej

Prognozie Finansowej Gminy Daszyna.

Celem bezposrednim realizowanego projekra jest zminimalizowanie zapotrzebowania na

energi?, co w znacznym stopniu przelozy sie na unikniecie zuzycia paliw konwencjonalnych i

w konsekwencji pozwoli na unikniecie emisji zanieczyszczen powietrza odpowiedzialnych za

powstawanie zjawiska tzw. niskiej emisji oraz emisji gazow cieplarnianych. Miar^

osiq.gniecia celu bedzie spadek w cî .gu roku emisji gazow cieplarnianych rozumiany jako

uniknieta emisja tj. hipotetyczna redukcja emisji uzyskana w wyniku budowy obiektu o

zmniejszonym zapotrzebowaniu na energie w stosunku do obowiazujq.cych standardow

(obiekt referencyjny ze zrodlem spalania paliwa odpowiadaj^cego paliwu spalanemu w celach

zasilania obiektu objetego projektem). Celem szczegolowym realizacji jest poprawa

efektywnosci energetycznej w sektorze publicznym.

Obecny projekt przewiduje budowe pasywnego obiektu laboratorium biomasy, shizyc ma

prowadzeniu doswiadczen laboratoryjnych nad uzyskaniem optymalnych parametrow

biomasy w celu osiajgniecia maksymalnej wydajnosci procesu spalania i ma charakter



demonstracyjny. Celem zamowienia jest wybudowanie budynku przystosowanego do

standardow i warunkow koniecznych do funkcjonowania Laboratorium wyposazonego w

urzq.dzenia i aparatur? o wysokim stopniu zaawansowania technologicznego.

Zaplanowano budynek pasywny o powierzchni uzytkowej 544,8 m2, charakteryzuj^cy si?

scisle okreslonymi parametrami w zakresie zapotrzebowania na energie oraz rozwiazaniami

budowlanymi i instalacyjnymi, w ktorym komfort cieplny uzyskuje si? przy sezonowym

zuzyciu ciepla na ogrzewanie na poziomie 8,9 kWli/m2xrok. W celu zapewnienia komfortu

cieplnego w budynku wykorzystano jedynie podgrzewane powietrze zewn?trzne. W

omawianym przypadku wskaznik rocznego zapotrzebowania na nieodnawialna^ energie

pierwotnq. wynosi 59,9 kWh/(m2 x rok). Komfort cieplny w projektowanym obiekcie

utrzymywany jest przy malych jednostkowych strumieniach ciepla, w sposob pasywny

wykorzystywane sa. takie zrodla ciepla, jak: osoby przebywaj^ce w budynku, urz^dzenia

elektryczne i promieniowanie sloneczne. Wymagany komfort cieplny w okresie obnizonych

temperatur zewnetrznych zapewnia dogrzewanie powietrza wentylacyjnego — wentylacja

nawiewno-wywiewna z odzyskiem ciepla — rekuperacja na poziomie sprawnosci 95% i

gruntowy wymiennik ciepla — sprawnosc na poziomie 70%. Przegrody zewn^trzne budynku

zapewniaj^. wysok^. izolacyjnosc calej bryly tj. wspolczynnik przenikania ciepla U dla scian

zewnetrznych wynosi 0,11 W/m2 x K; dla dachu 0,08 W/m2xK; dla podlogi na gruncie 0,11

W/m2xK. Zastosowano pasywne okna, dla ktorych. wspolczynnik U wynosi 0,65 W/(m2x K),

a wspolczynnik przepuszczalnosci energii promieniowania slonecznego przez oszklenie g

wynosi 50% oraz drzwi, dla ktorych wspolczynnik U wynosi 1,0 W/(m2x K). Ponadto

zastosowano nastejpuj%ce rozwiazania energooszcz?dne:

- bieme i aktywne wykorzystania energii slonecznej i wewnetrznych zyskow ciepla - na

przeszkleniach elewacji pohidniowej zastosowano biale zaluzje o lamelach nastawnych

(kurtyna zewn?trzna) o wsp. przepuszczahiosci 0,5; wsp. zacienienia Fsh,hl = 0,1

- oswietlenie wewn^trzne — zastosowano oswietlenie energooszcz?dne - oprawy

wykonane w energooszczednej technologii LED. Zuzycie energii elektrycznej na oswietlenie

(przy pemym wykorzystaniu dyspozycyjnej mocy) wyniesie ok. 9 W/m2. Ponadto:

- standard oswietlenia w budynku wynosi: podstawowy

- zakladany czas uzytkowania oswietlenia w ciq.gu dnia — 2200 h/rok i w ciagu nocy

250 h/rok



- w pomieszczeniach rzadko uzywanych i krotko oswietlanych zastosowano zrodla swiatla

odporne na czeste wla_czanie i charakteryzuj^ce sie niskim kosztem energetycznym rozruchu,

- wielkosc natezenia oswietlenia dostosowano do potrzeb i wymaganych natezen na

powierzchniach roboczych

W niektorych pomieszczeniach zaplanowano system zal^czania oswietlenia przez czujniki

ruchu. Do sterowania przewidziano wykorzystanie ,,mteligentnego" systemu. System skiadac

sie bedzie z opraw wyposazonych porty komunikacyjne oraz czujnika zmierzchowego i

sterownika. Instalacja dzialac bedzie w ten sposob, ze w zaleznosci od natezenia oswietlenia

naturalnego zmieniac sie bedzie natezenie oswietlenia sztucznego. Instalacja oswietlenia

wewnetrznego zakiada wspolprac? opraw z roletami zewnetrznymi.

Ponadto:

- wspolczynnik uwzgl^dniaj^cy nieobecnosc uzytkownikow w miejscu pracy Fo-0,9

- wspolczynnik uwzgledniaja_cy wykorzystanie swiatla dziennego w oswietleniu(regulacja

swiatla z uwzglednieniem swiatla dziennego) FD — 0,9

- wspolczynnik utrzymania poziomu natezenia oswietlenia w zaleznosci od sposobu

regulacji MF- 0,75

- zastosowania odnawialnych zrodel energii:

- zasilanie obiektu w energie ciephiq. na potrzeby ogrzewania i cieplej wody ze zrodla

kogeneracyjnego opalanego biomasq. — wspolczynnik nieodnawialnej energii pierwotnej -

0,15

- produkcja czesci energii elektrycznej dla budynku — 40% przez system PV - instalacja

ogniw fotowoltaicznych — wspolczynnik nieodnawialnej energii pierwotnej - 0,7.

- produkcja czesci energii cieplnej na potrzeby praygotowania cieplej wody w budynku

przez instalacje kolektorow slonecznych — produkcja 35% rocznego zapotrzebowania energii

cieplnej do podgrzania cieplej wody w budynku.
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Zmiany ilosci lub parametrow, zawarte w Opisie Przedmiotu Zamowienia, jakie

wystapic w trakcie opracowywania przez Wykonawce Projektu Budowlanego i Projektu

Wykonawczego, z uwzglednieniem postanowiefi zawartych. w umowie, nie bed% powodowaiy

zmiany ustalonej kwoty umownej oraz przedluzenia terminu wykonania prac. Uznaje sie, iz

pojecia, ktorymi postuzono sie w PFU, takie jak ,,nalezy" lub ,,powinny" lub ,,wymaga sie"

lub ,,beda", s% tozsame i mogEj. bye uzywane zamiennie, a zwroty, w ktorych zostaly uzyte,

uznaje sie za stanowiace zobowia^zanie Wykonawcy.

1.4.1 Ogolne wlasciwosci funkcjonalno-uzytkowe.

Realizacja projektu jest zgodna z wytycznymi zawartymi w Regionalnym Programie

Operacyjnym Wojewodztwa Lodzkiego na lata 2014-2020; IV Os Priorytetowa:

Gospodarka Niskoemisyjna; priorytet inwestycyjny 4e ,,promowanie strategii

niskoemisyjnycb. dla wszystkich rodzajow terytoriow, w szczegolnosci dla obszarow

miejskich, w tym wspieranie zrownowazonej multimodalnej mobilnosci miejskiej i

dzialan adaptacyjnych. maj^cych. oddziatywanie lagodz^ce na zmiany klimatu"; eel

szczegolowy — Lepsza jakosc powietrza". Zakres dzialan wyznaczonych. w projekcie ma

pozytywny wplyw na:

• Popraw? stanu powietrza atmosferycznego

• Demonstracyjny charakter obiektu pelnic bedzie role efektu zachety do inwestowania

w budownictwo pasywne indywidualne i gospodarcze

• zwiekszenie atrakcyjnosci gminy jako miejsca pracy, zamieszkania i wypoczynku;

• poprawyjakosci zycia mieszkancow

wpisuje sie w eel priorytetowy RPO WL 2014-2020 - os priorytetowa IV ,,Gospodarka

niskoemisyjna";

Celem bezposrednim realizowanego projektu jest zminimalizowanie zapotrzebowania na

energie, co w znacznym stopniu przelozy sie na unikniecie zuzycia paliw konwencjonalnych i

w konsekwencji pozwoli na unikniecie emisji zanieczyszczen powietrza odpowiedzialnych za

powstawanie zjawiska tzw. niskiej emisji oraz emisji gazow cieplarnianych. Miar^

osi^gniecia celu bedzie spadek w ciajju roku emisji gazow cieplarnianych. rozumiany jako

uniknieta emisja tj. hipotetyczna redukcja emisji uzyskana w wyniku budowy obiektu o

zmniejszonym zapotrzebowaniu na energie w stosunku do obowiazuj^cych standardow

(obiekt referencyjny ze zrodlem spalania paliwa odpowiadaj^cego paliwu spalanemu w celach



zasilania obiektu objetego projektem). Celem szczegolowym realizacji jest poprawa

efektywnosci energetycznej w sektorze publicznym.

Efektem realizacji projektu, dzieki wykorzystaniu w nim rozwiazan opartycb. o odnawialne

zrodia energii bedzie rowniez zwiekszenie bezpieczenstwa energetycznego nie tylko samej

gminy, ale rowniez wojewodztwa lodzkiego. Z uwagi na to, ze obszar grniny Daszyna mozna

zaliczyc do terenow o slabo rozwinietej inrrastrukturze energetycznej, to realizacja

wnioskowanego przedsiewziecia moze wplynie na zmian? tego stanu rzeczy. Ponadto wzrost

udzialu odnawialnycb. zrodel energii w bilansie paliwowo-energetycznym wojewodztwa

lodzkiego, dzieki cegielce dolozonej przez Gmine Daszyna, przyczyni sie do poprawy

efektywnosci wykorzystania i oszczedzania zasobow surowcow energetycznych oraz

poprawy stanu srodowiska poprzez unikniecie emisji zanieczyszczen do atmosfery.

Ogromne znaczenie ma demonstracyjny charakter projektu, ktorego celem jest wywolanie

efektu zachety dla innych wladz lokalnych, ale takze mieszkancow indywidualnych i

przedsiebiorcow do inwestowania w tego rodzaju przedsiewziecia.

Projekt wplynie ponadto na podniesienie konkurencyjnosci gospodarki niskoemisyjnej na

terenie gminy i regionu, a w dalszej perspektywie i wojewodztwa lodzkiego, ktora w

wydajny, zrownowazony sposob wykorzystuje zasoby i zmniejsza emisje zanieczyszczen.

Celem realizacji projektu bedzie rowniez wzrost konkurencyjnosci i atrakcyjnosci

spoleczno- gospodarczej Gminy Daszyna, przeciwdzialanie jej marginalizacji spolecznej i

gospodarczej. Zakiada sie, ze zrealizowanie projektu wplynie pozytywnie na wyrownanie

szans rozwojowych i wspomaganie zmian strukturalnych na obszarze wiejskim jakim jest

Gmina Daszyna, w tym na:

• polepszenie warunkow zycia mieszkancow;

• zwiekszenie atrakcyjnosci gminy jako miejsca pracy, zamieszkania i wypoczynku.

Osi^gnieciem celu spolecznego, dzieki uniknieciu emisji gazow cieplarnianych, bed^.

wymierne oszczednosci z tytutu unikniecia wizyt i konsultacji lekarskich oraz kosztow

lekarstw, spowodowanych glownie reakcj^. gornych i dolnych drog oddechowych na stopieri

zanieczyszczenia powietrza. Miar^. osi^gniecia powyzszych celow bedzie zmniejszenie liczby

zachorowan wywolanych zanieczyszczeniem powietrza.

Celem posrednim realizowanej inwestycji bedzie promocja Gminy jako samorz^du

wspieraj%cego dzialania sluzq.ce bezposrednio jej mieszkancom i zmierzajqcq. sukcesywnie do

poprawienia warunkow zycia. ich mieszkancow.
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Projekt ma szanse stac sie wzorem dla innych samorz^dow lokalnych w UE i krajach

kandydujacych, szczegolnie tych o znaczqcej powierzchni rolniczej, gdzie juz funkcjonuja^

bqdz sq. planowane zrodla ciepla opalane biomasq. — pokazywac bedzie bowiem w jaki sposob

mogq. ze sobsj. efektywnie wspolpracowac - obiekty pasywne z odnawialnymi zrodlami ciepla.

Dzieki demonstracyjnemu charakterowi przedsiewziecia zintensyfikowane zostana korzysci

srodowiskowe i ekonomiczne. Otwarta zostanie droga do rozwoju budownictwa pasywnego

rowniez na terenie gmin wiejskich.

Inwestycja jest czesciej. polityki restrukturyzacji regionu i ma na celii przyspieszenie

rozwoju spoleczno-gospodarczego gminy Daszyna poprzez rozbudowe infrastruktury

pasywnej najej terenie.

^B^
1.4.2 Szczegoiowe wlasciwosci funkcjonalno-uzytkowe.

Budowa pasywnego bttdynku uzytecznosci publicznej - laboratorium biomasy jest

inwestycjq. o lokalnym znaczeniu spoleczno-ekonomicznym i nalezy do zadan wlasnych

sam.orzq.du, z uwagi na to, ze stanowi nieodlq.czny element systemu zaopatrzenia czesci

mieszkancow gminy w energie cieplnq.. Koniecznosc realizacji przedsiewziecie wynika z

rosn%cego zapotrzebowania mieszkancow na taniq i ,,czyst% — zielonq." energie, co swiadczy

min o postepujqcej swiadomosci ekologicznej spolecznosci lokalnej. Systematyczny wzrost

zapotrzebowania na sieciowe cieplo z gminnych kotiowni powoduje z jednej strony

koniecznosc podniesienia ich wydajnosci przy zachowaniu zywotnosci urzadzen, a drugiej zas

^^ dazenie do zoptymalizowania kosztow produkcji. Dzialalnosc laboratorium biomasy sluzyc

ma osi^gnieciu obu tych celow min dzieki opracowaniu optymalnych parametrow biomasy,

dostosowanych do urzadzen i warunkow spalania w gminnych kotlowniach, a takze

opracowania metod ich uzyskania, uwzgledniajq.c produkcji w okolicznych gospodarstwach.

Dobrze rozwinieta lokalna infrastruktura jest w Polsce niezbedna, jako podstawowy

element swiadcz^cy o standardach rozwinietego panstwa, charakterystyczny dla krajow Unii

Europejskiej. Dzieki realizacji projektu oczekiwane s% wymierne efekty spoleczno-

gospodarcze w postaci wzrostu efektywnosci energetycznej gminnych kotiowni, prowadz^ce

do obnizenia kosztow produkcji energii, a tym samym kosztow ogrzewania dla lokahiych

mieszkancow, co w konsekwencji prowadzi do podniesienia poziomu zycia mieszkancow,

wzrostu zainteresowania gmin^. jako potencjahiym miejscem do pracy i zycia,

Korzysci bezposrednie wynikaj^ce z realizacji inwestycji:
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- poprawe stanu srodowiska naturalnego poprzez zmniejszenia emisji spalin do powietrza,

- poprawe warunkow zycia mieszkancow,

- wzrost zadowolenia spolecznego.

- przedluzenie zywotnosci urzadzen grzewczych

- wzrost efektywnosci procesu spalania biomasy

- obnizenie kosztow produkcji energii

Realizacja przedsiewziecia nie bedzie negatywnie oddzialywac na srodowisko naturalne,

zarowno w czasie prowadzenia robot, jak i w czasie eksploatacji. Projekt realizowany bedzie

celu zachowania, ochrony i poprawy jakosci srodowiska naturalnego poprzez zastosowanie w

ramach jego realizacji certyfikowanych materialow zgodnych z obowiazuj^cyrni

wymaganiami prawa, w tym ochrony srodowiska oraz zastosowania w jego ramach rozwiazafi

chroni^cych srodowisko — sluzq.cych minimalizacji zuzycia energii i powodujacych unikniecie

emisji zanieczyszczen. W ramach wykonywania robot budowlanych przewiduje sie

korzystanie z maszyn i urzadzen o niskiej emisji spalin. W ramach projektu — w czasie i po

jego zakonczeniu zachowana bedzie rowniez zasada ,,zanieczyszczaj^.cy piaci", przekladaj^ca

sie na udzial finansowy podmiotow w odbudowie srodowiska naturalnego poprzez oplaty za

gospodarcze korzystanie ze srodowiska. W projekcie przewidziano zapobieganie wszystkim

skutkom, jakie inwestycja moglaby wywolac w zakresie srodowiskowym.

W ramach realizacji projektu promowane bedzie bezposrednio efektywne gospodarowanie

zasobami naturarnymi, zapobieganie zmianom klimatu., a posrednio promowana bedzie

roznorodnosc biologiczna, odpornosc na kleski zywiolowe oraz zapobieganie ryzyku

zwiazanemu z negatywnym oddzia5ywaniem na srodowisko poprzez pozyskanie i

wykorzystanie w projekcie materialow nie powodujacych degradacji srodowiska i urzadzen

energooszczednych. Powyzsze pozwoli wypehaic zapisy art. 8 Rozporzadzenia Parlamentu

Europejskiego i Rady (UE) 1303/2013 z dnia 17 grudnia 2013 roku.

Ponadto projekt nie oddzialxije negatywnie na obszary objete Siecia NATURA 2000, a

realizacja projektu wplynie na zwiekszenie roznorodnosci biologicznej poprzez podjecie

dzialan na rzecz poprawy jakosci powietrza - unikniecie emisji gazow cieplarnianych poprzez

zminimalizowanie zuzycia. energii i zastosowanie, zamiast konwencjonalnych zrodei energii,

odnawialnych zrodel energii oraz zrodel o niskiej emisji spalin. Na obszarze planowanego
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przedsiewziecia nie znajduja^ sie obszary podlegaJ3.ce ochronie na podstawie ustawy z dnia 16

kwietnia 2004r. o ochronie przyrody. Zgodnie z rozporza.dzeniem Rady Ministrow z dnia 9

listopada 2010 r. w sprawie przedsiewziec mogapych znaczaco oddzialywac na srodowisko

(Dz. U. z 2010 r., Nr 213, poz.1397) dla inwestycji nie jest wymagane opracowanie raportu

oceny oddzialywania przedsiewziecia na srodowisko i pozyskanie decyzji o srodowiskowych

uwarunkowaniach.

Realizacja inwestycji generowac bedzie miedzy innymi powstawanie odpadow stafych

i halas zwi^zany z praca^ maszyn i urz^dzen budowlanych oraz ruchem samochodow

obstugujq.cych budowe. Z tycb. tez powodow realizacja inwestycji moze w nieznacznym

stopniu zaklocic tryb zycia roieszkancow pobliskich budynkow oraz bedzie czasowo wplywac

na klimat akustyczny, powierzchnie ziemi na terenach przyleglych. Uciazliwosci zwiazane z

faza. realizacji bed^. mialy charakter krotkoterminowy, ograniczony do czasu trwania budowy.

Na ograniczenie powyzszych Uciazliwosci duzy wplyw bedzie miala wlasciwa organizacja

robot oraz zastosowanie nowoczesnego sprzetu.

1.4.2.1 Parametry charakteryzujqce obiekt i zakres robot.

Budowa pasywnego budynku laboratorium biomasy.

Projektowany budynek uzytecznosci publicznej zlokalizowano na niezabudowanej

dzialce nr 121/4 w obrebie Walew Gmina Daszyna.

Bezposrednie sq.siedztwo budynku stanowia^ obiekty elektrocieplowni opalanej s!oma_.

Zgodnie z wytycznymi Inwestora, obiekt pelnic ma funkcje badawczo-doswiadczaln% sluzq.c^

lokalnej gospodarce energetycznej, glownie w sektorze wytwarzania energii ciephiej/chlodu i

elektrycznej w zakresie wzrostu efektywnosci procesu spalania biomasy. Na etapie

opracowywania koncepcji budynku zdecydowano o jego pasywnym charakterze co narzucilo

jego usytuowanie wzgledem stron swiata i przesq.dzilo o przyjetej bryle budynku i jego

wlasnosciach technicznych i uzytkowych. Uwzgledniono przy tym dostepnosc obiektu dla

osob niepeinosprawnych.

Dane liczbowe

Powierzchnia zabudowy - 544,8 m2

Powierzchnia uzytkowa - 767 m2 wraz z wiata_

Kubatura - 2346,8 m3
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- dlugosc budynku (bez wiaty) - okolo 24,8 m,

- szerokosc budynku - okolo 24,8 m,

- wysokosc w szczycie - okolo 5,8 m,

- wysokosc pomieszczen poza reprezentacyjnymi w swietle - 3,0 m,

- wysokosc pomieszczen reprezentacyjnych w swietle - 3,3 m,

- liczba stalych pracownikow - 10 osob w tym 6 kobiet.

Spis pomieszczen

Nr 0.01 - wiatrolap - 32,90 m2
Nr 0.02 — hall / powierzchnia ekspozycyjna - 59,29 m2
Nr 0.03 - sala wykladowa . - 109,71 m2
Nr 0.04 - zaplecze sali - 14,85 m2
Nr 0.05 — pokqj konferencyjny - 18,35 m2
Nr 0.06 - pomieszczenie biurowe - 31,52 m2
Nr 0.07 - sekretariat - 11,29 m2
Nr 0.08 — pomieszczenie biurowe - 11,28 m2
Nr 0.09 - korytarz - 26,41 m2
Nr 0.10 - pokoj socjalny - 18,00 m2
Nr 0.11 — wezel sanitarny pracownikow - 25,32 m2
Nr 0.12 — pracownia analityczna - 16,06 m2
Nr 0.13 — pracownia chromatograficzna - 16,06 m2
Nr 0.14 - pracownia analizy ftzykochemicznej i obrobki cieplnej - 32,13m2
Nr 0.15 — przygotowalnia - 16,06 m2
Nr 0.16 - pomieszczenie obs-higi instalacji - 16,06 m2
Nr 0.17 — pomieszczenie techniczne - 14,86m2
Nr 0.18 — pomieszczenie porz^dkowe - 2,85 m2
Nr 0.19 - korytarz - 35,64m2
Nr 0.20-korytarz - 13,80m2
Nr 0.21 — wezel sanitarny ogolnodostepny - 22,38 m2
RAZEM: 544,84 m2

Opis podstawowych elementow architektoniczno-konstrukcyjnych budynku:

Architektura budynku musi uwzgledniac rachunek ekonomiczny i wlasciwe proporcje

pomiedzy kosztami inwestycyjnymi i eksploatacyjnymi. Bryla budynku musi jednoczesnie

spehiiac wymogi stawiane budynkom pasywnym i estetyczne — wymaga sie aby budynek

zostal wykonany w oparciu o wspolczesne formy architektoniczne, jednoczesnie wpisujac sie

w istniejaca. zabudowe. Wymagane jest przystosowanie obiektu do korzystania przez osoby

niepelnosprawne, w tym ruchowo — odpowiednie szerokosci drzwi, podjazdy itp.
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Pundamenty budynku stanowi plyta fundamentowa zelbetowa, z warstwa^ izolacji

cieplnej 15 cm grubosci; wspolczynnik dla przegrody U = 0,11 W/m2xK. Fundamenty

zaplanowano dla prostych warunkow gruntowych (piaski srednie) z wodzj. gruntowa^

wystepujq-cq. ponizej poziomu posadowienia oraz glebokoscia^ przemarzania hz= 1,0 m.

Konstrukcja dachu — nalezy przyjq.6 zalozenie obciazenia wiatrem wystepuj^cego w I

strefie i wspolczynniku ekspozycji Ce = loraz II strefy obciazenia sniegiem; nalezy

przewidziec jednostronne obciazenie polaci dachu ogniwami fotowoltaicznymi o ciezarze 0,3

kN/ro2. Zaplanowano tzw. ,,zielony dach" na plycie zelbetowej z izolacjq. grubosci 30 cm;

wspolczynnik dla przegrody U = 0,08 W/m2xK.

Przyjeto sciany zewnetrzne murowane grubosci 38 cm z warstwg. docieplenia grubosci 20 cm;

wspolczynnik dla przegrody U = 0,11 W/m2xK.

W obrebie scian fundamentowych projekruje dodatkow^. poziom% izolacje krawedziowq. w

pasie szerokosci 1,0 m wokol scian zewnetrznycb. budynku oraz pionowq. izolacj?

krawedziow^. scian fundamentowych. na wysokosci 1,0 m.

Sciany wewnetrzne nosne - murowane grub. 25 cm, z bloczkow ceramicznych.

Scianki dzialowe grub. 12 cm murowane cegty dziurawki na zaprawie cementowo-wapiennej.

Obrobki, rynny i rury spustowe — z blachy stalowej ocynkowanej lub cynkowo-tytanowej

grub. 0,6 mm.

Elewacje - Wyprawy elewacyjne w technologii lekkiej mokrej. Tynki cienkowarstwowe

minerahie o uziamieniu max. 1.5 mm, malowane farbami silikonowymi w kolorystyce

zgodnym z opracowaniem szczegolowym. Na cokolach wzmocnionych podwojnie siatkami

zbrojeniowymi tynki zywiczne. Odsadzki pasow elewacyjnych i gzymsu uzyskano poprzez

dodatkowe warstwy styropianu grub. 5 cm.

Drzwi zewnetrzne

Nalezy przyj^c jednoskrzydlowe drzwi zewnetrzne aluminiowe, przeszklone i peine oraz

glowne drzwi wejsciowe do budynku w zestawach aluminiowo-szklanych. Przeszklenia szyba

zespolona dwukomorowa z powlok^. niskoemisyjn^ wsp. dla drzwi U = 1,0 W/m2K.

Wszystkie wejscia zewnetrzne do budynku — zadaszone. Drzwi zewnetrzne aluminiowe

wyposazone w samozamykacz.

Okna

Zastosowano okna z profili 6-cio komorowych PCW, przeszklenia szyba zespolona

dwukomorowa z powloka^ niskoemisyjn^,. wsp. U = 0,65 W/m2K. Od strony pohidniowej
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zastosowano systemowe lamacze swiatla, biale zaluzje o lamelach nastawnych (kurtyna

zewnejrzna) o wsp. przepuszczalnosci 0,5; wsp. zacienienia Fsli,hl = 0,1.

Podesty wejsciowe, schody

Podesty wejsciowe, schody i podjazdy dla osob niepelnosprawnych zaplanowano z kostki

betonowej zastosowanej w terenach utwardzonych wokol budynku uwzglednieniem

odpowiednich warstw podkladowych oraz betonowych elementow palisadowych. Pochwyty

podjazdow dla niepemosprawnych wykonane ze stall nierdzewnej.

Czerpnie i wyrzutnie powietrza

W obr?bie dachu od strony polnocnej nalezy przewidziec lokalizacj? czerpni powietrza, a od

strony wschodniej wyrzutnie powietrza.

Nad glownymi drzwiami wejsciowymi do obiektu przewidziano kurryne powietrzna.

Nalezy przewidziec Izolacje przeciw wilgotnosciowe fundamentow, posadzek oraz

paraizolacje.

Warunki bezpieczenstwa przeciwpozarowego.

Projektowana odleglosc budynku od drogi wewnetrznej KDW2, dojazdowej, asfaltowej (od

strony poludniowej) wynosi 15 m, od drogi wewnetrznej asfaltowej (od strony wschodniej)

wynosi 5m.

Klasyfikacja pozarowa.

Budynek parterowy: w sali wykladowej moze przebywac jednoczesnie wi^cej niz 50 osob, w

pozostalych pomieszczeniach moze przebywac jednoczesnie nie wiecej niz kilka osob.

Wysokosc budynku liczona do stropu nad parterem, l^cznie z ociepleniem wynosi 5 m —

budynek niski o pow. zabudowy 617,03 m2

Strefy pozarowe - projektowany budynek jest wohiostoj^cy i stanowi odrebnq. stref?

pozarow^.

Dla obiektu nalezy przewidziec drogi ewakuacyjne oraz urz^dzenia przeciwpozarowe.

Droge pozarow^. stanowi droga wewn?trzna KDW2 biegnaca wzdluz poludniowej sciany

budynku w odleglosci ok. 15m.

Elementy wykonczenia wewne^rznego

Posadzki w poszczegohaych pomieszczeniach nalezy wykonac zgodnie z ich przeznaczeniem:

gres antyposlizgowy klejony do podkladu betonowego — zastosowano w pomieszczeniach

reprezentacyjnych, laboratoryjnych, socjalnych, na posadzkach pomieszczen komunikacji

oraz w pomieszczeniach wezlow mokrych i technicznych; drewniana mozaika typu
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przemyslowego klejona do podkiadu betonowego — zastosowano w pomieszczeniach

biurowych.

Sciany - tynki cementowo-wapienne kategorii HI na scianach murowanych. Wyprawy

gipsowe na sciankach oraz sufitach podwieszanych z pfyt gipsowo kartonowych. W wezlach

mokrych okladziny scian plytkami ceramicznymi, glazurowanymi do wys. sufitow. Wokol

umywalek i zlewozmywakow opaski z plytek ceramicznych glazurowanycb. Malowanie

farbami lateksowymi lub emulsyjnymi

Sufity podwieszane - suche tynki z plyt G-K na sufitach podwieszonych.

Drzwi wewnetrzne typu plytowego w naturalnej okleinie drewnianej.

Opis podstawowych elementow zagospodarowania terenu wokol: budynku:

W ramacb zagospodarowania terenu do budynku laboratorium, od strony zachodniej,

nalezy dobudowac zadaszonq. wiat? w konstrukcji stalowej o wymiarach. ok. 6m x 24,8 m z

przeznaczeniem na doswiadczalnq. linie suszenia biomasy.

Przewiduje sie rowniez wykonanie stalowych schodow zewnetrznycb. - wejscie na

dach budynku (wg zai^czonego rysunku - rzut poziomy).

Bezposredni dojazd do obiektu zapewnia droga wewnetrzna KDW2 od strony

potudniowej. Przewiduje si? utwardzenie terenu wokol obiektu na powierzclini - 660 m2,

poprzez wykonanie nawierzchni z kostki brukowej gr. 8 cm na podbudowie betonowej, w tym

podjazdy, miejsca parkingowe. Zaplanowano oswietlenie zewn?trzne terenu z

wykorzystaniem lamp hybrydowych wyposazonych w ogniwa PV i mikroelektrownie

wiatrowe o parametrach:

- czas pracy lampy - do 10-14h/dzien

- zrodto swiatia - CLV-2-PRO LED 40W (odpowiednik tradycyjnej lampy sodowej 120W-150W)

- akumulator zelowy - 180Ah-200Ah/12V

- moc panela - 2 x 180W

- turbina wiatrowa o mocy 300W i pr^dkosc tadowania 2,5 m/s

oraz monitoring. W ramach zagospodarowania terenu nalezy wykonac lekkie ogrodzenie

systemowe na cokole betonowym dlugosci ok. 180 mb wraz z brainy przesuwn^, oraz

elementy malej architektury — kosze na smieci, lawki itp. wraz z zielenia^ na terenie nie

utwardzonym.
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Wokot budynku nalezy wykonac opask^ z kostki betonowej o spadku 2% od budynku.

Uzbrojenie teremi

1. Kanalizacja sanitarna i deszczowa

Przewiduje sie odprowadzenie sciekow sanitarnych przykanalikiem do istniejacej

studzienki kanalizacyjnej na dzialce 114/3 obreb Walew (dzialka jest wlasnosciq.

Gminy Daszyna) — ok. 70 mb.

Nalezy przewidziec odwodnienie (dach, teren utwardzony) terenu poprzez

odprowadzenie do lokalnej sieci w rejonie magazynu sezonowego biomasy na dzialce

112/2 obreb Walew.

2. Siec wodoci^gowa

Woda do celow pitnych doprowadzona przylaczem z istniej^cej sieci wodociagowej

na dzialce 114/3 obreb Walew (dzialka jest wlasnoscia^ Gminy Daszyna) — ok. 70 mb.

W rejonie budynku nalezy przewidziec zainstalowanie hydrantu zewnetrznego.

3. Energia cieplna — przyl^cze cieplne do projektowanej sieci cieplnej na dzialce nr

112/2 obreb Walew (wymagane przejscie przez dzialke na 121/3 bed^ca wlasnosci^

Gminy Daszyna) — ok. 100 mb

4. Energia elektryczna — dostarczana z Krajowej Sieci Energetycznej poprzez nowe

przylg.cze energetyczne o dlugosci ok. 150 mb wlq.czone do sieci na dzialce nr 28/9

obreb Daszyna (dzialka jest wlasnosciq. Gminy Daszyna; wymagane przejscie przez

dzialke nr 25 obreb Daszyna, bed^cq. wlasnosciq. gminy).

Instalacie wewnetrzne

1. Instalacj a wo d-kan

Instalacja wody zimnej, kanalizacji oraz wody cieplej i cyrkulacji rozprowadzana

bedzie w cafym budynku laboratorium z punktami poboru w wezlach sanitarnych,

pomieszczeniu socjarnym i obslugi instalacji oraz pomieszczeniach laboratorium.

Wszystkie pomieszczenia nalezy wyposazyc w biaty montaz. Ciepla woda

przygotowywana bedz;ie w malym wezle kompaktowym, zasilanym z gminnej

elektrocieplowni opalanej biomasy. Do wspomagania przygotowania cwu

przewidziano wykonanie instalacji kolektorow slonecznych zabezpieczaj^cych 35%

produkcji ciepla na cele cwu w ci^gu roku.

2. Wentylacja mechaniczna nawiewno-wywiewna z odzyskiem ciepla
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Do ogrzania budynku uzytecznosci publicznej nalezy zastosowac wentylacj?

mechanicznq. z odzyskiem ciepla od powietrza wywiewanego. W celu podniesienia

sprawnosci ukladu nalezy przyj^.6 wymienniki gruntowe do kazdej z central wentylacji

mechanicznej, Powietrze przeplywaJ3.ce przez wymiennik gruntowy bedzie ogrzewalo

si? zim% oraz chlodzilo latem. Budynek ogrzewany bedzie za pomoca^ instalacji

wentylacji mechanicznej z odzyskiem ciepla od powietrza odprowadzanego z budynku

na zewnatrz. Dodatkowo swieze powietrze zewnetrzne bedzie ogrzewaio sie w

kanalach wymiennika gruntowego odbierajap cieplo z grunru. System odzyskiwania

ciepla o sprawnosci calkowitej min 95%. System zasilany w energi? cieplna^ z wezla

kompaktowego, zasilanego z gminnej elektrocieplowni opalanej biomas^..

3. Instalacja elektryczna

Instalacja elektryczna ma bye doprowadzona do kazdego pomieszczenia. Wymaga sie

wykonania nastepuj^cych instalacji elektrycznych:

- oswietlenie wewnetrzne energooszczedne — oprawy wykonane w energooszczednej

technologii LED (zuzycie energii elektrycznej na oswietlenie max 9 W/m2);

podniesiony standard oswietlenia w budynku - w pomieszczeniach rzadko uzywanych

i krotko oswietlanych zrodla swiatla odpome na czeste wl^czanie o niskim koszcie

energetycznym rozruchu, wielkosc natezenia oswietlenia dostosowano do potrzeb i

wymaganych natezeh na powierzchniach roboczych; w niektorych pomieszczeniach

system zalq.czania oswietlenia przez czujniki ruchu; sterowanie przy pomocy

,,inteligentnego" systemu skladajq.cego si? z opraw wyposazonych w porty

komunikacyjne oraz czujnika zmierzchowego i sterownika; w zaleznosci od natezenia

oswietlenia naturalnego zmieniac si? bedzie natezenie oswietlenia sztucznego;

instalacja oswietlenia wewnetrznego wspolpracuje z roletami zewnetrznymi.

Parametry oswietlenia: wspolczynnik uwzgledniaj^cy nieobecnosc uzytkownikow w

miejscu pracy Fo-0;9; wspolczynnik

uwzgledniaj^cy wykorzystanie swiatla dziennego w oswietleniu

(regulacja swiatla z uwzglednieniem swiatla dziennego) FD — 0,9;

wspolczynnik utrzymania poziomu natezenia oswietlenia w zaleznosci od sposobu

regulacji MF- 0575.

- gniazda elektryczne w obrebie budynku projektuje sie podtynkowe; gniazdka

wtykowe w ilosci zgodnej z zapotrzebowaniem wynikaj^cym z ilosci zamontowanych

punktow poboru + dodatkowo 2 sztuki; typowe gniazda wtykowe 230 i 400V.

19



- budynek nalezy wyposazyc w instalacje: teletechm'czna^ teleinformatyczn^.;

oddymiarda i SAP, odgromowq. i uziemiaj^cq. oraz inne instalacje wymagane specyfikq.

budynku

- przewiduje sie wykonanie instalacje ogniw fotowoltaicznych — PV do produkcji

energii elektrycznej w ilosci rocznej ok. 40% zapotrzebowania dla budynku.

W razie koniecznosci speioienia wymagan odpowiednich przepisow i norm nalezy

wykonac instalacje oswietlenia awaryjnego i ewakuacyjnego.

Op omiaro wanie

Wszystkie instalacje sanitarne i elektryczne w obiekcie muszq zostac oddzielnie ^^

opomiarowane. Wszystkie liczniki powinny zostac wyposazone w protokol komunikacyjny.

Zaklada sie wl^czenie licznikow w gminn% siec ID i kontrolowanie ich i rejestrowanie

wskazan za pomoc^ specjalnego oprogramowania wykonanego na etapie wykonawstwa.

W budynku przewiduje sie prowadzenie oddzielnego pomiaru energii obejmujqcego:

- oswietlenie

- odbiomiki pozostale

- system ogrzewania

- przygotowanie cwu

- zimna wo da

Monitoring i rejestracja danycb. i parametrow pogodowych oraz danych dotyczacych

zuzycia energii powinna bye realizowana w krokach godzinowych.. Urzqdzenia pomiarowe ^^

powinny spelniac stosowne wymagania dotycz^ce jakosci i dokladnosci pomiarow. "-̂

Ponadto projektuje sie pomiar catkowitej energii pobieranej z sieci dystrybucyjnej oraz

instalacji fotowoltaicznej.

W projekcie nalezy przewidziec zastosowanie centrali pogodowej. Zastosowanie centrali

pogodowej pozwoli zbadac stosunek ilosci energii wyprodukowanej przez instalacj? PV do

panujq.cych warunkow atmosferycznych.

Opis wymagan dla pomieszczen laboratorvjnych. — 0.12: 0.13: 0.14; 0.15:

1) gniazda 400V - 2 szt.

2) gniazda 230V - 6 szt.

3) zestaw stanowiskowy 2 szt:

3x gniazda komputerowe 230 V DATA (wkladka kolorowa np. czerwona)

3xl6A/230 V - gniazda ogolne
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3xRJ45 (telefon + siec logiczna)

4) wodazimna, ciepla, zlewozmywak ze stall kwasoodpornej, odplyw,

5) oswietlenie: min 500 Ix

6) podloga: gres antyposlizgowy, uszczelniany, kwasoodporny

7) sciany: glazura kwasoodporna, uszczelniana do wys. 2m

8) osobna wentylacja mechaniczna nie polqczona z obiegiem budynku

9) instalacja wyci^gowa — mechaniczna

10) instalacja odprowadzania nieczystosci bezposrednio do zlewek (utylizacja nieczystosci

bedzie realize wana przez jednostk? zewnetrznaj

W pomieszczeniu gdzie zlokalizowany bedzie serwer instalacji informatycznej nalezy

przewidziec urz^dzenie zapewniaj^ce utrzymanie optymalnej temperatury wewnetrznej.

Opis wvmagan w celu spehiienia warunkow budynku pasywnego:

Typ budynku ...... budynek iizytecznosci publicznej — laboratoryjny/szkoleniowy z funkcja^

Typ konstrukcji budynku — srednia, tradycyjna. Fundamenty budynku zaprojektowano dla

prostych warunkow gruntowych (piaski srednie) z wod^. gruntowq. wystepuj^c^. ponizej

poziomu posadowienia oraz glebokoscia^ przemarzania hz= 1,0 m. Fundamenty budynku

zaprojektowano w formie plyty zelbetowej. W obrebie fundamentow projektuje si?

dodatkowq. poziomq, izolacj§ krawedziow^. w pasie szerokosci 1,0 m wokol scian

zewnetrznych budynku oraz pionow^. izolacj? krawedziowq. na wysokosci 1,0 m. Sciany

zewnetrzne budynku wykonane beda^ jako warstwowe, murowane z bloczkow ceramicznych

grubosci 38 cm, docieplone warstwa. grubosci 20 cm. Sciany wewnetrzne nosne budynku

wykonac jako murowane grubosci 25 cm z bloczkow ceramicznych. Nad budynkiem,

zaprojektowano ,,zielony dach" na plycie zelbetowej.

Typ systemu ogrzewania budynku. . .powietrzne ...........................

Oslabienie ogrzewania. . .tak — ogrzewanie z przerwami w ogrzewaniu;

Regulacja dostawy ciepla w grupach. . .tak — centralna regulacja .........................

Stopien szczelnosci obudowy . . .wysoki ........................................................

Klasa osloniecia budynku. . .srednie osloniecie .............................................

Krotnosc wymiany powietrza wewnetrznego n50 — 2,0 1/h

Powierzchnia ogrzewana. . .544,84m2 .........................................................

Kubatura o regulowanej temperaturze ...... 2346,8 m.3 ........................................
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Liczba kondygnacji 1; brak piwnic

I. Dane dotyczace wentylacji:

System wentylacji mechaniczna nawiewno - wywiewna z odzyskiem ciepla — zespoly

wentylacyjne nawiewno-wywiewne wyposazone w wymienniki do odzysku ciepla od

powietrza wywiewanego. Dodatkowo swieze powietrze zewnetrzne bedzie ogrzewalo sie w

kanalacb wymiennika gruntowego odbierajap cieplo z gruntu. Cieplo dla nagrzewnic

wentylacyjnych bedzie pochodzilo z kompaktowego wezla cieplnego zasilanego z gminnej

elektrocieplowni opalanej biomas^.. Powietrze do pomieszczen rozprowadzone bedzie

przewodami stalowymi z blachy ocynkowanej. Do pomieszczen wyplywa z nich kratkami

wentylacyjnyrni nawiewnymi w ukladzie nawiewnym i wywiewnymi w ukladzie

wyciqgowym. Sprawnosc odzyskiwania energii cieplnej z powietrza wywiewanego w centrali

95%. Sprawnosc dla wymiennika gruntowego 70 %. Projektowana calkowita sprawnosc

systenm min. 98,5%. W zaleznosci od ilosci zamontowanych central, dla potrzeb kontroli

zuzycia ciepla przez budynek uzytecznosci publicznej projektuje sie niezalezne elektroniczne

liczniki ciepla z wyswietlaczem cieklokrystalicznym i godzinowym pomiarem zuzycia ciepla.

Odzysk ciepla - projektowa calkowita sprawnosc systemu odzysku ciepla...98,5%

n. Pane dotyczace zewnetrznych przegrod budowlanych:

Sciany zewnetrzne o wspolczynnikach U = 0,11 W/m2xK; dacb o wspolczynnikach U = 0,08

W/m2xK; podloga na gruncie o wspolczynniku U = 0,11 W/m2xK; drzwi zewnetrzne o

wspolczynniku Ud =1,0 W/m2xK; okna zewnetrzne o wspolczynniku Ud = 0,65 W/m2xK;

konstrukcja i architektura budynku zapewniaj^ca ciq.glosc izolacji cieplnej i szczeln^. dla

powietrza powloke zewnetrzn^ (brak balkonow, tarasow) - wyeliminowanie mostkow

termicznych oraz minimalizuj^ca straty ciepla (koncentracja otworow okiennych i

drzwiowych od strony poludniowej budynku i ograniczenie ich na pozostatych elewacjach -

bufor cieplny; na przeszkleniach elewacji poludniowej zastosowano biale zaluzje o lamelach

nastawnych (kurtyna zewnetrzna) o wsp. przepuszczalnosci 0,5

III. Pane dotyczace wytwarzania ciepla:

Zrodlo energii.. .wezel kompaktowy zasilany ze zrodla kogeneracyjnego opalanego

biomasa^

Sprawnosc wytwarzania ciepla...0,98 (kompaktowy z obudow% do 100 kW)
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Sprawnosc przesylania ciepla... 0,95 (ogrzewanie powietrzne)

Sprawnosc regulacji i wykorzystania systemu grzewczego. ..1,0 (inna)

Sprawnosc akurnulacji ciepla... 1,0 (brak zasobnika buforowego)

Rodzaj zrodla ciepla dla instalacji c.w.u. — wezel kompaktowy zasilany ze zrodla

kogeneracyjnego opalanego biomasa^

Sprawnosc wytwarzania ciepla - 0,97 (kompaktowy z obudowq. — ogrzewanie i cwu);

0,85 (Inne - kolektory sloneczne)

Sprawnosc przesylania ciepla - 0,8 (centralne przygotowanie — obiegi izolowane —

ograniczony czas pracy - male instalacje do 30 punktow odbioru)

sprawnosc ukladu akumulacji ciepla w systemic cieplej wody — 0,86 (zasobnik w

systemie wg standards budynku niskoenergetycznego)

Wspolczynnik nakladu nieodnawialnej energii pierwotnej na wytworzenie i dostarczenie

nosnika energii lub energii do budynku 0,15 — cieplo z kogeneracji — energia odnawialna -

biomasa...

IV. Dane dotyczace wytwarzania c.w.u.

Jednostkowe dobowe zuzycie c.w.u. na osobe — 7 dm3

Liczba osob 20 (wtym 10 stalych pracownikow)

Czas uzytkowania instalacji c.w.u. w ciagu roku 365 doby

Przerwy urlopowe i wyjazdy w czasie uzytkowania... 10%

- zastosowano instalacje kolektorow slonecznych wspomagajaccj. produkcje energii na

potrzeby cieplej wody w ilosci stanowi^cej 35% calego zapotrzebowania na energie do cwu

dla budynku.

V. Dane dotyczace zuzycia energii przez urzadzenia pomocnicze

Wykaz urzq.dzen pomocniczych. niezbednych do utrzymania w ruchu instalacji c.o., c.w.u.,

wentylacji w podziale na instalacje:

- ogrzewanie — pompa obiegowa— 1 szt (inne ogrzewanie);

- wentylacja — wentylatory w cenrrali nawiewno-wywiewnej (wymiana powietrza powyzej 0,6

1/h)

- cwu — pompa cyrkulacyjna — 1 szt (w budynku o Au ponad 250 m2 — praca przerywana do 8

h/db); pompa ladujaca zasobnik cw — 1 szt (w budynku o Au ponad 250 m2); pompy i

regulacja instalacji solarnej w ukladzie cw (w budynku o Au ponad 500 m2)

Zapotrzebowanie mocy elektrycznej do napedu poszczegolnych. urzadzen pomocniczych. w

podziale na instalacje oraz roczny czas pracy poszczegolnych urzadzen pomocniczych:
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- ogrzewanie — pompa obiegowa — qel = 0,8 W/m2;

- wentylacja — wentylatory wywiewne — 7000 h/rok; qel = 1 W/m2

- cwu - pompa cyrkulacyjna - 5840 h/rok; qel = 0,07 W/m2; pompa ladujaca zasobnik - 500

h/rok; qel = 0,15 W/m2; pompy i regulacja instalacji solamej - 1300 h/rok; qel = 0,2 W/m2

VI. Dane dotyczace zuzycia energii na oswietlenie

Jednostkowa moc opraw oswietlenia podstawowego w budynku - max 9 W/m2 (biura klasa A

st. podstawowy)

Czas uzytkowania oswietlenia w ci^gu dnia.. .2200h/rok

Czas uzytkowania oswietlenia w ci4gunocy...250 h/rok

Czyjest stosowane sterowanie opraw - zastosowano oswietlenie energooszczedne - oprawy

wykonane w energooszczednej technologii LED; w pomieszczeniach rzadko uzywanych i

krotko oswietlanych zastosowano zrodla swiatla odporne na czeste wl^czanie i

charakteryzuJ3.ce sie niskim kosztem energetycznym rozruchu, wielkosc natezenia oswietlenia

dostosowano do potrzeb i wymaganych natezen na powierzchniach roboczych; w niektorych

pomieszczeniach zaprojektowano system zalq.czania oswietlenia przez czujniki ruchu; do

sterowania przewidziano wykorzystanie ,,inteligentnego" systemu. System skladac sie bedzie

z opraw wyposazonych porty komunikacyjne oraz czujnika zmierzchowego i sterownika;

instalacja dzialac bedzie w ten sposob, ze w zaleznosci od natezenia oswietlenia naturalnego

zmieniac sie bedzie natezenie oswietlenia sztucznego; instalacja oswietlenia wewnetrznego

zaklada wspo-tprace opraw z roletami zewnetrznymi.

Ponadto:

- wspolczynnik uwzgledniaj^cy nieobecnosc uzytkownikow w miejscu pracy Fo-0,9

- wspolczynnik uwzgledrdaj^cy wykorzystanie swiatla dziennego w oswietleniu(regulacja

swiatla z uwzglednieniem swiatla dziennego) FD — 0,9

- wspolczynnik utrzymania poziomu natezenia oswietlenia w zaleznosci od sposobu regulacji

MF- 0,75

- zastosowano instalacje ogniw fotowoltaicznych wspomagaj^cq. produkcje energii

elektrycznej w ilosci stanowi^cej 40% calego zapotrzebowania na energie elektryczn^. dla

budynku.

1.5 Aktualne uwarunkowania wykonania przedmiotu zamowienia.

1.5.1 Decyzja o srodowiskowych uwarunkowaniach.
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Zgodnie z rozporzadzeniem Rady Ministrow z dnia 9 listopada 2010 r. w sprawie

przedsiewzi?6 mog^cych znacz^co oddzia-hywac na srodowisko (Dz, U. z 2010 r., Nr 213,

poz.1397) odstapiono od potrzeby przeprowadzenia oceny oddzialywania przedsi^wziecia na

srodowisko - nie stwierdzono zagrozen dla srodowiska powstaja^cych przez realizacje

przedsi^wziecia.

1.5.2 Warunki wykorzystania terenu podczas realizacji.

Warstwe gleby zdje^. z pasa robot nalezy odpowiednio przechowywac tak, aby

skladowany material ponownie wykorzystac do rekultywacji terenu. Pryzmy gleby nalezy

odpowiednio zabezpieczac. W cehi ograniczenia hatasu, prace budowlane w s^siedztwie

siedlisk ludzkich nalezy prowadzic wyl^cznie w godz. 6.00- 22.00. Przed przystapieniem do

robot ziemnych nalezy uzyskac opini§ nadzoru archeologicznego.

Plac budowy i jego zaplecze powinno bye zorganizowane w sposob zapewniajacy

oszczedne korzystanie z terenu, w znacznej odleglosci od budynkow mieszkalnycb., z

poszanowaniem uzasadnionych interesow osob trzecich. Wykonawca ponosi pemq.

odpowiedzialnosc za wszelkie szkody powstale na skutek jego dzialan w terenie przyleglym

do terenu budowy lub w istniej^cej infrastrukturze. Ewentualne magazyny i baze

transportowq. nalezy lokalizowac poza obszarami zabudowy mieszkaniowej, strefami

ochronnymi ujec wod oraz obszarami zalewowymi rzek i nalezy je wyposazyc w sprawne

urz^dzenia gospodarki wodno-sciekowej. Scieki socjalno-bytowe z zaplecza budowy nalezy

odprowadzac do szczelnycb. zbiornikow bezodplywowych i wywozic je do najblizszej

oczyszczalni za posrednictwem uprawnionych podmiotow. Powstaj^ce w trakcie przebudowy

odpady nalezy segregowac i magazynowac w wydzielonym miejscu, w pojemnikach,

zapewniaj^c ich regularny odbior przez uprawnione podmioty. Ewentualne powstale odpady

niebezpieczne, nalezy oddzielac od odpadow oboj?tnych. i nieszkodliwycti z przeznaczeniem

do wywozu przez specjalistyczne podmioty w celu ich unieszkodliwienia. Nalezy unikac

wycinki drzew i krzewow. Drzewa znajduj^ce si? w obrebie placu budowy, zabezpieczyc

przed uszkodzeniami mechanicznymi.

1.5.3 Wytyczne i uwarunkowania zwia_zane z przygotowaniem budowy i jej

przeprowadzeniem,

Przy przygotowaniu i realizacji przedmiotowej inwestycji nalezy przestrzegac

wskazanych ponizej wytycznych i uwarunkowan.

Ogolne uwarunkowania projektowe i realizacyjne:

25



I. formalno-prawne:

I. Ustawy (obowiazujace ich tresci)

a) Ustawa z dnia 07.07.1994 - Prawo budowlane [tekst jednolity Dz. U. 2016 poz. 290]

b) Ustawa z 27 marca 2003r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzemrym. (Dz. U.
2003r. Nr 80 poz. 717).

c) Ustawa z 16 kwietnia 2004r. o wyrobach budowlanych. (Dz. U. nr 92 z 2004r. poz. 881).

d) Ustawa z 30 sierpnia 2002r. o systemie oceny zgodnosci. (Dz. U. nr 166 z 2002r. poz.
1360).

e) Ustawa z 24 sierpnia 1991r. o ochronie przeciwpozarowej (tekst jednolity: Dz. U. z 2002r.
nr 147 poz. 1229).

f) Ustawa o zmianie ustawy — Ustawa z dnia 12 stycznia 2007 r. o zmianie ustawy — Prawo
energetyczne; Ustawa - Prawo energetyczne — Ustawa z dnia 10 kwietnia 1997 r. - Prawo
energetyczne (Dz. U. z 2006 r. Nr 89, poz. 625, Nr 104, poz. 708, Nr 158, poz. 1123 i Nr 170,
poz. 1217 z pozn. zm.), ustawa z dnia 31.12.2015r. o zmianie ustawy Prawo energetyczne

g) Ustawa z dnia 27.04.2001 r. - Prawo ochrony srodowiska [Dz. U. Nr 62 poz. 627 z
pozniejszymi zmianami

h) ustawa z dnia 20.02.2015r. - o odnawialnych zrodlach energii (Dz.U. 2015 poz. 478),
ustawa z dnia 31.12.2015r. o zmianie ustawy o odnawialnych zrodlach energii; ustawa z dnia
22.06.2016r. o zmianie ustawy o odnawialnych zrodlach energii

II. Rozporz^dzenia.

a) Rozporz^dzenie Ministra Infrastruktury z dnia 12.04.2002 r. w sprawie warunkow

technicznych jakim powinny odpowiadac budynki i ich usytuowanie [tekst jednolity Dz. U.

2015 poz. 1422]

b) Rozporzadzenie Ministra Spraw Wewnetrznych i Administracji z dnia 07.06.2010 r. w

sprawie ochrony przeciwpozarowej budynkow i innych obiektow budowlanych i terenow.

[Dz.U.Nrl09poz.719]

c) Rozporzadzenie Rady Ministrow z dnia 09.11.2010 r. w sprawie przedsiewziec moga.cych

znaczaco oddziafywac na srodowisko [Dz. U. Nr 213 poz. 1397]

d) Rozporzadzenie Ministra Lafrastruktury z 8 listopada 2004r. w sprawie aprobat
technicznych oraz jednostek organizacyjnych upowaznionych do ich wydawania (Dz. U. nr
249 z 2004r. poz. 2497); Rozporzq.dzenie Ministra hifrastruktury z 14 pazdziernika 2004r. w
sprawie europejskich aprobat technicznych oraz polskich jednostek organizacyjnych
upowaznionych do ich wydawania. (Dz. U. nr 237 z 2004r. poz. 2375).
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e) Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z 28 gradnia 2006r w sprawie sposobow
deklarowania zgodnosci wyrobow budowlanych oraz sposobu znakowania ich znakiem
budowlanym. (Dz. U. nr 120 z 2004r. poz. 1126).

f) Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z 18 maja 2005r. w sprawie samodzielnych funkcji
tecknicznych w budownictwie. (Dz. U. nr 96 z 2005r. poz. 817).

g) Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z 26 czerwca 2002r. w sprawie dziennika budowy,
montazu i rozbiorki, tablicy informacyjnej oraz ogloszenia zawieraj^cego dane dotycz^ce
bezpieczenstwa pracy i ochrony zdrowia. (Dz. U. nr 108 z 2002r. poz.953).

h) Rozporzadzenie Ministra Mfrastruktury z 2 wrzesnia 2004r. w sprawie szczegolowego
zakresu i formy dokumentacji projektowej, specyfikacji technicznych wykonania i odbioru
robot budowlanych oraz programu funkcjonalno-uzytkowego. (Dz. U. nr 202 z 2004r. poz.
2072).

i) Rozporz£j.dzenie Ministra Irifrastrukrury z 3 lipca 2003r. w sprawie szczegolowego zakresu i
formy projektu budowlanego. (Dz. U. nr 120 z 2003r. poz. 1133).

j) Rozporz^dzenie Ministra Infrastruktury z 23 czerwca 2003r. w sprawie informacji
dotyczacej bezpieczenstwa i ochrony zdrowia oraz planu bezpieczenstwa i ochrony zdrowia.
(Dz. U. nr 120 z 2003r. poz. 1126).

k) Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z 6 lutego 2003r. w sprawie bezpieczenstwa i
higieny pracy podczas wykonywania robot budowlanych. (Dz. U. z 2003r. nr 47 poz. 401).

EL. organizacyjno-flnansowe:

— w przypadku wystapienia koniecznosci zajecia pasa drogowego nalezy opracowac, uzyskac

akceptacje Zam.awiaJ3.cego, uzgodnic z odpowiednimi wladzami i zrealizowac projekty

organizacji ruchu na czas wykonywania robot, z uwzglednieniem mozliwosci dojazdu do

poszczegohaych posesji.

— roboty budowlane nalezy prowadzic w sposob zachowujacy dost^p do terenow przyleglych,

a w tym do kazdej dzialki s^siadujq.cej z projektowana^ inwestycj^.; ewentuahie zamkni?cie

ruchu na drogach samorz^dowych dopuszcza sie w przypadku otrzymania zgody od

odpowiedzialnego zarzadcy drogi.

— w przypadku wystapienia kolizji z istnieja^ infrastrukturq. sieciow^. nalezy zaprojektowac i

wykonac jej przebudowe lub zabezpieczenie.

W ramach projektu przewiduje sie uzyskanie w imieniu i na rzecz Zamawiaj^cego:
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— wszelkich uzgodnien., pozwolen, decyzji i zgod niezbednych do realizacji umowy,

zgodnie z Wymaganiarni Zamawiaja.cego, w tym pozwolenia na realizacj?

inwestycji

— wszystkich warunkow technicznych dotycz^cych ewentualnej przebudowy

obiektow inzynierskich i infrastrufctury technicznej, uzgodnien wymaganych

prawem; projekty oraz budowa, przebudowa urz^dzeh infrastruktury

technicznej (urz^dzenia teletechniczne, urz^dzenia energetyczne, sieci

wodoci^gowe, urz^dzenia melioracyjne, system odprowadzenia wod deszczowych

i sciekow sanitamych) i obiektow inzynierskich powinny spetaiac obowi^zuj^ce

przepisy i normy.

— nalezy opracowac Dokumenty Wykonawcy wymienione w pkt 2.1 niniejszego

PFU.

— w przypadku potrzeby procedowania w mysl Art. 9 ustawy z dnia 7 lipca 1994 r.

Prawo budowlane (tekst jednolity Dz. U. 2016 poz. 290) Wykonawca jest

zobowiazany uzyskac odstepstwa od przepisow techniczno- budowlanych w

ramach. zaakceptowanej kwoty umownej oraz czasu na ukonczenie robot;

W ramach zaakceptowanej kwoty umowy z Wykonawcy nalezy uwzglednic koszty

zwiazane z:

— zawarciem umow na czasowe korzystanie z nieruchomosci w przypadku

potrzeby np. urz^dzenia tymczasowych objazdow, czy pozyskania terenow

niezbednych Wykonawcy do przeprowadzenia prac;

— zajeciem nieruchomosci objetych pozwoleniem na wykonanie

robot w zakresie ewentuahiej przebudowy mfrastruktury technicznej, w tym

oznaczeniem w terenie, okresleniem powierzchni, inwentaryzacja^ powiadomieniem

wlascicieli oraz spisaniem protokolow o rozpoczeciu i zakonczeniu zajec;

— wyplat^ odszkodowan z tytuhi czasowego zajecia nieruchomosci, w wysokosci

uzgodnionej przez Wykonawc? z wlascicielami nieruchomosci lub ustalonej

przez wlasciwe organy admmistracji publicznej (wraz kosztami ustalenia

wysokosci odszkodowania);

— uzyskaniem i realizacj^. obowi^zkow wynikaj^cych z uzgodnien dotyczq.cych

ewentuahiych wylq.czen/wlq.czen u odpowiednich gestorow sieci

— uzgodnieniami z wlasciwymi organami terminu/6w ewenrualnej wycinki

oraz uprz^tniecia drzew i krzewow z zarzq.dzanych przez gmine nieruchomosci,
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dokonaniem wycinki drzew i usunieciem karpin po dokonanych wycinkach;

zabezpieczeniem przed uszkodzeniami drzew na Placu Budowy i w s^siedztwie

Placu Budowy;

— usunieciem, odwiezieniem urobku z obszaru robot ziernnycli oraz

przechowywaniem go w celu wykorzystania w koncowym etapie budowy

(nadmiar ziemi nalezy zagospodarowac zgodnie z obowiqzuja^cymi przepisami);

— zapewnieniem nadzoru archeologicznego w trakcie przygotowania terenu i w

czasie prowadzenia robot wraz z dokonaniem wszelkich dzialan wynikaj^cych z

nadzoru;

Zaplecze budowy powinno zostac zorganizowane na nieuzytkach, terenach z

zabudowq. ushigow% przemyslow% magazynow% bez skupisk zieleni wysokiej; na terenie, do

ktorego Wykonawca bedzie posiadal tytul prawny w postaci np. pisemnej zgody wlasciciela

lub uzytkownika wieczystego. Wykonawca ma ponadto obowiazek zapewnienia w rejonie

aktualnie prowadzonych robot oraz na terenie zaplecza budowy przenosnych toalet oraz

kontenerow na odpadki.

W ramach przygotowania i uzytkowania zaplecza budowy nalezy podejmowac

wszelkie niezbedne dzialania w celu przestrzegania przepisow i norm dotycza^cych ochrony

srodowiska na Placu Budowy oraz na terenach przylegfych, w tym unikac uszkodzen lub

uciazliwosci dla osob trzecich, wlasnosci spolecznej itp., wynikaj^cych. ze skazenia, halasu

lub innych. przyczyn powstalycli podczas lub w nastepstwie wykonywania robot. Szczegoln%

uwage nalezy zwrocic na:

- lokalizacje zaplecza budowy oraz drog dojazdowych, majq.c na wzgledzie

porz^dkowanie terenu po zakonczeniu inwestycji;

- przy wyjazdach z budowy na droge asfaltowq., nalezy zapewnic stanowiska do

czyszczenia kol pojazdow.

- zachowanie srodkow ostroznosci wraz z zabezpieczeniem terenu przed pozarem,

zanieczyszczeniem powietrza i wody;

— gospodarke odpadami nalezy prowadzic zgodnie z ustaw^. z dnia 14 grudnia 2012 r.

o odpadach (Dz. U. z 2013 r., poz. 21, z pozn. zm.)

Podczas wykonywania budowy, teren na ktorym prowadzone 53. roboty budowlane

musi bye wydzielony, oznaczony i zabezpieczony przed dostepem osob trzecich. W wypadku

wyst%pienia kolizji wykopow z ci^gami pieszymi, nalezy na czas prowadzenia robot ustawic

pomosty gwarantujape bezpieczny ruch pieszych. W przypadku przejsc pod drogami, nalezy
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na czas prowadzenia prac zapewnic uzytkownikom drog niezbedne objazdy, a w razie braku

takich. mozliwosci, nad wykopami nalezy ustawic pomosty umozliwiajq.ce przejazd pojazdow

osobowych.

in. lokalizacyjne:

Planowana budowa pasywnego budynku laboratorium biomasy realizowana bedzie na

dzialkach bedacych wlasnoscia. Gminy Daszyna - budowa wlasciwa - dzialka nr 121/4 obreb

Walew; przyi^czenie do sieci — dzialka nr 25; 28/9 obreb Daszyna oraz nr 121/3; 114/3 obreb

Walew. Posadowienie obiektow budowlanych i infrastruktury technicznej, w tym sieciowej

wymaga zgody wlascicieli gruntow, w mysl obowiazuj^cych przepisow prawa. Zamawiajqcy

jako wlasciciel dzialek objetych projektem wyraza zgode na wykonanie i eksploatacje

inwestycji.

IV. Pozostale uwarunkowania:

Przed rozpoczeciem realizacji budowy nalezy:

- spelnic wszystkie wymogi umozliwiajqce uzyskanie pozwolenia na budowe

- zapewnic warunki dostawy poszczegolnych mediow do obiektu

2. Opis wymagan Zamawiajqcego w stosunku do przedmiotu zamowienia -
warunki projektowe i realizacyjne.

2.1 Cz^sc dokumentacyjna.

W ramach umowy, nalezy opracowac wszelkie opracowania jakie mog% okazac si? "—

niezbedne dla zaprojektowania, budowy i uzytkowania obiektu wchodzacego w sklad

przedmiotu zamowienia. Wszelkie opracowania nalezy przygotowac w ilosci egzemplarzy

umozliwiajapej pozyskanie wszystkich niezbednych uzgodnien i pozwolen plus dodatkowo

zawsze 2 egzemplarze dla Zamawiajacego.

W ramach czesci dokumentacyjnej nalezy:

- opracowac mapy sytuacyjno-wysokosciowe do celow projektowych

- opracowac projekty budowlane — architektomczno-konstrukcyjne, instalacji sanitarnych i

elektrycznych wraz ze wszystkimi wymaganymi uzgodnieniami, opiniami, ekspertyzami, w

zakresie umozliwiaj^cym uzyskanie pozwolenia na budowe oraz pozwolenia na uzytkowanie

- pozyskac wymagane przepisami warunki techniczne przyl^czenia do poszczegohiych sieci
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Przy opracowanitl projektu budowlanego nalezy spemic wszystkie wymagania zawarte w

ustawie z 7 lipca 1994r. - Prawo budowlane (Dz. U. z 2006 r. Nr 156,poz. 1118, z pozn, zm.)

rroraz w Rozporzq.dzeniu Ministra Infrastruktury z 3.07.2003r. w sprawie szczegolowego

zakresu i formy projektu budowlanego (Dz. U. Nr 120, poz. 1133 z pozn. zm.).

- opracowac projekty wykonawcze zawieraj^ce szczegolowe rozwi^zania techniczne

umozliwiaJ3.ee prawidlowe wykonanie zamowienia

- opracowac specyfikacje techniczn^. wykonania i odbioru robot zgodnie z Rozporza_dzeniem

Ministra Infrastruktury z 2 wrzesnia 2004r. w sprawie szczegolowego zakresu i formy

dokumentacji projektowej, specyfikacji technicznych wykonania i odbioru robot

budowlanych oraz programu funkcjonalno-uzytkowego (Dz. U. 2004 nr 130 poz. 1389)

- opracowac plan bezpieczenstwa i ochrony zdrowia zgodnie z Rozporz^dzeniem Ministra

Infrastruktury z dnia 27 sierpnia 2002 r. w sprawie szczegolowego zakresu i formy planu

bezpieczenstwa i ochrony zdrowia oraz szczegolowego zakresu rodzajow robot budowlanych,

stwarzaja^cych zagrozenia bezpieczenstwa i zdrowia ludzi.

- opracowac wniosek o udzielenie pozwolenia na budow? dla inwestycji

- opracowac przedmiar robot

Z uwagi na dofinansowanie inwestycji ze srodkow zewn^trznych krajowych i

zagranicznych, dokumentacja techniczna powinna zawierac wszystkie niezbedne dane

techniczne wynikaj^ce z wymagafi instytucji wsp61finansuja_cych.

- przygotowac wszelkie dokumenty niezbedne do pozyskania pozwolenia na uzytkowanie

obiektow, w tym inwentaryzacji i dokumentacji powykonawczej

- przygotowac instrukcje eksploatacji i utrzymania ruchu

Wymagania stawiane dokumentacji projektowej:

- musi bye kompletna i sporz^dzona przez osoby posiadaj^ce odpowiednie, wymagane

prawem uprawnienia, bedg.ce czlonkami i oplacaja_cymi na biez^co skladki Izby Inzynierow

Budownictwa

- musi obejmowac ca-ty zakres planowanej inwestycji wraz z infrastrukturq. i robotami

towarzysz^cymi tj. wszystkie branze budowy pasywnego budynku laboratorium biomasy i

infrastruktur^. techniczna/sieciowa,, drogowq. itd.

- musi spelniac wszelkie obowia^uj^ce przepisy, w tym powi^zane min. ustawy Prawo

Budowlane, przepisy techniczno-budowlane i normy.
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V
t

- zastosowane w dokumentacji technicznej rozwiazania fonkcjonalno-uzytkowe musza^

speiniac wymagania obowiazujacych przepisow i norm

- zaleca sie dokonanie wizji lokalnej przed przystapieniem do projektowania w miejscu

realizacji inwestycji i uwzglednienia w cenie oferty wszystkich, rowniez tych nie

uwzglednionych w PFU, uwarunkowan.

- obowiazkowa akceptacja Zamawiajacego na etapie poszczegolnych faz projektowania

budynku, w tym min dotyczacych projektu architektoniczno-konstxukcyjnego budynku i

projektow instalacyjnych.

Wytyczne projektowe

Zamawiaj^cy wymaga:

- opracowania koncepcji projektowej; Zamawiajacy b?dzie mial prawo wniesienia uwag do

zaproponowanych rozwi^zafi, a wykonujacy zamowienie zobowiq.zany b^dzie do

uwzglednienia ich w dokumentacji projektowej

- akceptacji koncepcji przez Zamawiajacego przed rozpoczeciem opracowania projektu

budowlanego

- opracowania kompletnej dokumentacji projektowej wraz ze wszystkimi wymaganymi

uzgo dnieniami

- pozyskania wszelkich wymaganych prawem pozwolen i dokumentow technicznych

potrzebnych do wykonania przedmioru zamowienia

- opracowania projektow wykonawczych. stanowi^cych podstawe do wykonania robot

- opracowania ewentualnych projektow i ponoszenia kosztow zajecia pasa drogowego

- opracowania projektow organizacji budowy i technologii wykonania robot

- opracowania informacji o wymaganiach. bezpieczenstwa i ochrony zdrowia,

- opracowania specyfikacji technicznych. wykonania i odbioru robot, zgodnych z zalozeniami

Programu Funkcjonahio Uzytkowego i oferty oraz wymagajacych akceptacji

Zamawiajacego jeszcze na etapie projektowym

- opracowania dokumentacji powykonawczej zawierajacej wszelkie swiadectwa dopuszczenia

i pochodzenia, w tym swiadectwo energetyczne, atesty itp.

- pozyskania pozwolenia na uzytkowanie obiektu/ zgloszenie obiekru do uzytkowania (w

przypadku zaistnienia takiego wymogu)

- opracowania, w uzgodnieniu z Zamawiajacym, harmonograrma finansowo — rzeczowego

realizacji robot budowlanych; uwzgledniajapego i zgodnego z wymaganiami instytucji

wspolfinansujq.cych inwestycje.
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Nalezy wspotpracowac z organami admmistracyjnymi w celu uzyskania stosownych

decyzji, a w szczegolnosci uczestniczyc w konsultacjach spolecznych, udzielac wyjasnien na

z^danie organu, przedkiadac wnioski i dokumenty bezzwlocznie w stosunku do

obowiazuj^cych terminow.

Wykaz dokumentow zawarty powyzej nie ogranicza obowia^zku przygotowania innych

Dokumentow Wykonawcy niezbednych dla zaprojektowania, budowy i uzytkowania

obiektow wchodz^cych w sklad przedmiotu zamowienia.

Kazdy ww. komplet dokumentow nalezy dostarczyc Zamawiaj^cemu rowniez w wersji

cyfrowej edytowalnej oraz w formacie plikow pdf.

Wynagrodzenie Wykonawcy za wykonanie Dokumentow Wykonawcy objetych

powyzszym wykazem i innych dokumentow niezbednycb. dla wykonania przedmiotu

zamowienia, zawierajg.ce koszty uzyskania wymaganych uzgodnien oraz stanowisk,

postanowien i decyzji administracyjnycri zwiajzanych z opracowaniem i zatwierdzeniem

dokumentacji, realizacj^. i przekazaniem do uzytkowania jest ujete w ramach umowy z

Wykonawcy.

2.2 Cz?sc wykonawcza.

W ramach czesci wykonawczej nalezy:

- wykonac robory budowlane (w tym zakup i montaz wszystkich niezbednych materiatow i

urz^dzeri) polegaj^ce na budowie pasywnego budynku laboratorium na biomase na dzialce nr

121/4 obreb Walew wraz z infiastruktur^. technicznq. / sieciowq.; wykonac instalacje ciephie,

elektryczne, wodno-kanalizacyjne itp, niezbedne roboty budowlane adaptacyjne i naprawcze,

zagospodarowanie/uporz^dkowanie terenu, w tym droga dojazdowa, parkingi, ogrodzenie,

tereny zielone, mala architektura itp.

- wykonac przyl^czenie do istniej^cych sieci — wod - kan i ciepiowniczej,

- wykonac przyl^czenie do Krajowej Sieci Energetycznej

- wykonac niezbedne prace geodezyjne

Zakres przedmiotu zamowienia obejmuje rowniez:

- wykonanie wszelkich prob, pomiarow i badan oraz rozruchu technologicznego, ktorych

pozytywny wynik warunkowac bedzie odbior robot przez Zamawiaj£j.cego.

Przy opracowaniu dokumentacji projektowej oraz wykonaniu projektu nalezy spelnic

wymagania obowi^.zuj^.cych przepisow i norm. Poszczegolne materialy i urz^dzenia powinny
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spelniac wymagania stosownych norm, potwierdzone oznaczeniem CE lub inne dopuszczenia

na rynek Polski, okreslonych w przepisach okreslajqcych wymagania certyfikacji.

Wszystkie oferowane urz^dzenia powinny bye fabrycznie nowe, wyprodukowane nie

wczesniej niz 1 0 miesi^cy przed dattj. dostarczenia na budowe.

Wszystkie wykorzystane do budowy urzqdzenia i materialy powinny bye dobrane w

oparciu o rozwiazania techniczne pozwalajq.ce na osiqgni?cie wysokiej sprawnosci urz^dzen

przy mozliwie niskich kosztach eksploatacji.

Funkcje i dane jakie musi spelniac system:

- raporty pozwalaj^ce ocenic efektywnosc procesu eksploatacji

- zastosowanie metod optymalizacji, ktore pozwolq. na efektywne wykorzystanie

energii cieplnej i elektrycznej

- mozliwosc lokalizowania awarii, minimalizacji obszaru nie zasilonego w energi?

elektrycznq i/lub cieplnq. i skrocenie czasu naprawy.

- zastosowanie licznikow energii elektrycznej z modulem komunikacyjnym,

umozliwiajq.cym zdalny odczyt informacji o aktualnym poborze energii, jej cenie.

zastosowanie licznikow energii cieplnej z modulem komunikacyjnym,

umozliwiaj^cym zdalny odczyt informacji o aktualnym poborze energii.

- przekaz informacji do wybranej sieci komunikacyjnej zapewniajqcej transport

danych do systemu sterowania nadrzednego.

Wytyczne wykonawcze.

I. Roboty przygotowawcze:

- wykonanie ogrodzenia i oznakowania placu budowy

- obshiga geodezyjna

II. Roboty budowlano-montazowe:

- wykonanie robot budowlanych zewnetrznych. i wewn?trznych, w tym min roboty zienrne,

parkingi, chodniki; budowa drogi dojazdowej do budynku: od

istniejqcej drogi wewnetrznej KDW2 od strony poludniowej dziaHa gruntowej; ogrodzenie;

budowlano - konstrukcyjne - wykonanie budynku laboratorium wraz z przylegaj^cq. wiata^

oraz schodami zewnetrznymi prowadzq.cymi na dach. budynku

- wykonanie robot budowlanych instalacji sanitarnych - kanalizacji, wody ziemnej, cieplej i

cyrkulacji oraz wentylacji mechanicznej nawiewno-wywiewnej z odzyskiem ciepla do

ogrzewania budynku wraz z wymiennikiem gruntowym oraz klimatyzacji w

34



pomieszczeniu lokalizacji serwera, w tym dostawa i montaz materialow i urzadzen

technologicznych, w tym min kompaktowego w?zla cieplnego; instalacji kolektorow

slonecznych;

- wykonanie robot budowlanych instalacji elektrycznych — oswietleniowych, gniazd

wtykowych, teletechnicznych, informatycznych, niskopr^dowych; odgromowej;

uziemiajacej; oddymiania i SAP; instalacji PV

- wykonanie przyl^czy zewnetrznych instalacji wod-kan, cieplowniczego i elektrycznego;

usuniecie ewentualnych kolizji

W ramach robot budowlanych. instalacyjnych:

- montaz AKPiA, opomiarowania i wizualizacji

- roboty izolacyjne - izolowanie termiczne instalacji

- czyszczenie i zabezpieczenie antykorozyjne instalacji i elementow stalowych,

- regulacja, phokanie i proby szczelnosci instalacji,

- rozruch technologiczny

III. Roboty towarzyszq.ce:

- naprawa uszkodzen powstatych w trakcie realizacji robot,

- prace porz£j.dkowe na placu budowy, w tym usuniecie tymczasowych obiektow np.

kontenerow oraz tymczasowej infrastruktury np. zasilania energetycznego

- wykonanie •uporz^dkowania/zagospodarowania terenu po przeprowadzonych robotach

ziemnych, w tym min trawnikow, nawierzchni drog itp.

IV. Roboty wykonczeniowe:

Szczegolowy zakres robot wykonczeniowycb. okreslony zostanie w projektach

wykonawczych, gdyz sq. one scisle powiazane z dobranymi materialami. Roboty

wykonczeniowe wymagaja^ precyzji wykonania i duzej dbalosci o szczegoly wykonania.

Instalacje technologiczne.

Wymaga si?, aby wszystkie instalacje technologiczne w ramach. budowy — w^zel cieplny;

wentylacja; instalacja PV, kolektorow slonecznych itp. wykonane byly:

- z elementow gotowych typu zbiorniki, pompy, armatura itp.

- z elementow prefabrykowanych — konstrukcje, ruroci^gi stalowe, izolacje itp.

- z elementow wytwarzanych na budowie i l^czone byJy poprzez lutowanie miekkie/twarde,

spawanie, skrecanie gwintowe lub kolnierzowe.
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Montaz instalacji technologicznycb. - zgodnie z DTR urz^dzen, w oparciu o

dokumentacje projektowEj. Bezwzglednie wymagane jest zapewnienie dostepu. do wymiany

poszczegolnych elementow instalacji oraz wykonywania prac w trakcie eksploatacji instalacji.

Jakosc materialow.

Wymagane jest, aby przy realizacji robot stosowac materialy, dopuszczone do obrotu

oraz powszechnego lub jednostkowego stosowania w budownictwie, posiadajq.ce

odpowiednie certyfikaty, deklaracje zgodnosci lub dopuszczenia do obrotu na rynku polskim

(dokumenty te nalezy dostarczyc wraz z materialami i urz^dzeniami).

Wszystkie elementy inwestycji nalezy wykonac zgodnie z wymaganiami wskazanymi w PFU,

dokumentacji projektowej, obowiazuj^cyrni standardami, przepisami i normami.

Materialy i urz^dzenia stosowane w ramach niniejszej inwestycji musza^ bye nowe,

sprawdzane pod wzgledem jakosci, kompletnosci i zgodnosci z danymi technicznymi i

przewidywanym zastosowaniem.

Dostarczane na budowe materialy muszq. bye kompletne i najwyzszej jakosci, w

oryginalnym opakowaniu. Nalezy zadbac o ich odpowiedni transport i skladowanie,

gwarantuj^ce utrzymanie ich wlasciwego stanu tecbnicznego.

Na kazdym etapie wykonywania robot nalezy kontrolowac icb. jakosc min w zakresie

zgodnosci z projektem technicznym, STWiOR, czy prawidlowosci wykonania

poszczegolnych. elementow.

Wymagany okres gwarancji na caly przedmiot zamowienia (roboty budowlane,

urz^dzenia) wynosi minimum 60 miesiecy, przy czym Zamawiajq.cy wymaga, aby elementy

konstrukcyjne mialy trwalosc minimum 20 lat, zas okres uzytkowania dla elementow

instalacyjnych w zakresie rurociajgow i instalacji elektrycznycb. i AKPiA powinien wynosic

minimum 10 lat.

Zamawiaj^cy bedzie wymagal, aby wykonawca w okresie 5 lat od zakonczenia

realizacji zamowienia zabezpieczyl na swoj koszt serwis na zainstalowane przez siebie

urz^dzenia oraz sprzet - zgodnie z zaleceniami producenta.

Wszystkie zastosowane w ramach inwestycji materialy muszjj. posiadac akceptacje

Inspektora Nadzoru Inwestorskiego. Nie dopuszcza si? mozliwosci zastosowania materialow

zakwestionowanych przez Inspektora Nadzoru pod grozba^ zatrzymania procesu budowlanego.

Obowi^zkiem Wykonawcy jest zapewnienie wlasciwego skladowania i zabezpieczenie

materialow na terenie budowy oraz ubezpieczenie placu budowy.
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Wszystkie roboty budowlane nalezy prowadzic zgodnie z dokumentacj^. projektow^ i

Warunkami Teckuicznyrni Wykonania i Odbioru Robot torn I- V wyd. Arkady z pozniejszymi

zmianami oraz zgodnie ze sztukq. budowlan% w oparciu o instrukcje producentow

stosowanych materialow i •urzq.dzen.

Ponadto bezwzglednie nalezy przestrzegac przepisow zawartych w Rozporz^dzeniu

Ministra In£rastruktury z dnia 6 lutego 2003 r. w sprawie bezpieczenstwa i higieny pracy

podczas wykonania robot budowlanych (Dz. U z 2003 r. Nr 47 poz. 401) oraz inrrych

przepisow wynikajq.cych z prawa budowlanego.

2.3 Wymagania stawiane osobom realizuj^cym przedmiot zamowienia.

Dokumentacja projektowa:

1. Projektant posiadaj^cy:

- wyksztalcenie wyzsze techniczne

- uprawnienia do projektowania w branzy konstxukcyjno - budowlanej bez ograniczen lub

odpowiadaj^ce im uprawnienia wydane na podstawie wczesniej obowiazuj^cych przepisow, b^dz

rownowazne w rozumieniu ustawy Prawo budowlane art. 12 i 12a

- minimum 3 letnie doswiadczenie zawodowe.

- udziai w projektowaniu co najmniej dwoch. inwestycji o podobnym przeznaczeniu i

charakterze tj. byl wykonawc^. lub wsporwykonawcq. projektow, ktore zostaly zrealizowane. Za

podobne przeznaczenie i charakter Zamawiaj^cy uzna przedsiewziecie:

- budowy pasywnego budynku uzytecznosci publicznej

2. Projektant posiadajacy:

- wyzsze wyksztatcenie techniczne

- uprawnienia do projektowania bez ograniczen w specjalnosci instalacyjnej w zakresie sieci,

instalacji i urz^dzen cieplnych, wentylacyjnych, gazowych, wodoci^gowych i kanalizacyjnych lub

odpowiadaj^ce im waine uprawnienia budowlane, ktore zostaly wydane na podstawie wczesniej

obowiazuja^cycb. przepisow, b%dz rownowazne w rozumieniu ustawy Prawo budowlane art. 12 i 12a

- minimum 3 letnie doswiadczenie zawodowe

- udziai w projektowaniu co najmniej dwoch inwestycji o podobnym przeznaczeniu i

charakterze tj. byl wykonawc^. lub wspolwykonawca^ projektow, ktore zostaly zrealizowane. Za

podobne przeznaczenie i charakter Zamawiaj^cy uzna przedsiewziecie:

- budowy pasywnego budynku uzytecznosci publicznej

3. Projektant posiadajacy:
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- wyksztalcenie wyzsze techniczne

- uprawnienia do projektowania bez ograniczen w specjalnosci instalacyjnej w zakresie sieci,

instalacji i urzqdzen elektrycznych i elektroenergetycznych , b^dz rownowazne w rozumieniu ustawy

Prawo budowlane art. 12 i 12a

- minimum 3 letnie doswiadczenie zawodowe

Roboty budowlane:

Ekspert 1 - kierownik robot konstrukcyjno — budowlanych

- uprawnienia do kierowania robotami w specjalnosci konstrukcyjno-budowlanej lub

odpowiadajqce im uprawnienia wydane na podstawie wczesniej obowiazujqcych przepisow, bqdz

rownowazne w rozumieniu ustawy Prawo budowlane art. 12 i 12a.. Wykonawca w celu udowodnienia

spemienia warunku dysponowania osobq kierownika budowy wskaze osobe spefcdajqcq ten warunek.

Ekspert 2 — kierownik budowy

co najmniej 10 letnie doswiadczenie na stanowisku kierownika budowy,

- uprawnienia budowlane do kierowania robotami budowlanymi bez ograniczen w

specjalnosci instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urz^dzen cieplnych, wentylacyjnych, gazowvch,

wodoci^gowych i kanalizacyjnych lub odpowiadajq.ee im wazne uprawnienia budowlane, ktore zostaly

wydane na podstawie wczesniej obowi^zuj^cycli przepisow, bq.dz rownowazne w rozumieniu ustawy

Prawo budowlane art. 12 i 12a. Wykonawca w celu udowodnienia spemienia warunku dysponowania

osob^ kierownika budowy wskaze osobe spelniajq.c% ten warunek.

Ekspert 3 — kierownik robot elektrycznych

uprawnienia budowlane do kierowania robotami budowlanymi bez ograniczen w

specjalnosci instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urzaxlzen elektrycznych i elektroenergetycznych.

, badz rownowazne w rozumieniu ustawy Prawo budowlane art. 12 i 12a oraz uprawnienia SEP w

zakresie eksploatacji sieci i urz^dzen elektroenergetycznych do IkV lub odpowiadaj^ce im wazne

uprawnienia budowlane, takze z uwzglednieniem ustawy z dnia 18 marca 2008 roku o zasadach

uznawania kwalifikacji zawodowych nabytych w panstwach czlonkowskich Unii Europejskiej (Dz. U.

nr 63, poz.394). W celu udowodnienia spelnienia warunku dysponowania osobq. kierownika robot

elektrycznych, Wykonawca wskaze osobe spelniaj^c^ ten warunek.

Zam.awiajq.cy dopuszcza jednoczesne pemienie wszystkich trzech fonkcji przez jednq osobe

jak rowniez przez dwie osoby w dowolnej konfiguracji.
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2.4 Dodatkowe wymagania Zamawiajqcego.

Do oferty nalezy zal^czyc typy i producentow wskazanych. materialow i urz^dzen, w

tym W SZCZEGOLNOSCI:

- ogniw fotowoltaicznych

- kolektorow slonecznych

- central wentylacyjnych

2.5. Ogolne warunki wykonania i odbioru robot budowlanych.

Wszystkie wykonane prace prqjektowe i roboty budowlane musza^ charakteryzowac sie

wysok% ponad standardow^ jakosci^ oraz zgodnosci^ z obowiazuj^cymi normami i przepisami, a

zastosowane urz^dzenia i materiaiy muszq. posiadac trwalosc wyzsz^ niz standardowa.

Projektaiit jest zobowi^zany do peinienia nadzoru autorskiego w ramacb. przedmiotu

zamowienia.

Wykonawca jest zobowiazany wykonac roboty zgodnie z dokumentacj^. projektow^,

specyfikacj^. techniczn^. wykonania i odbioru robot i poleceniami inspektora nadzoru oraz zapewnic

wysoka, ponad standardow^ jakosc robot.

Zamawiaiacy przewiduje nastgpujace rodzaje odbiorow:

1) Odbior dokumentacji projektowej, sporz^dzony nie wczesniej niz po uzyskaniu

prawomocnego pozwolenia na budowe obiektu

2) Odbiory cz^sciowe robot budowlanych,

3) Odbiory robot zanikaj^cych i ulegaj^cych zakryciu,

Odbiory czesciowe oraz odbiory robot zanikaj^cych i ulegaj^cych zakryciu, dokonywane bed^.

przez Inspektora nadzoru inwestorskiego. Wykonawca winien zglaszac gotowosc do odbiorow,

o ktorych mowa wyzej, wpisem do Dziennika budowy.

4) Odbior koncowy.

Odbior koncowy:

Wykonawca zglosi Zamawiaj^cemu gotowosc do odbioru koncowego,

pisemnie w siedzibie Zamawiaja^cego. Podstaw^. zgloszenia przez Wykonawc^ gotowosci do

odbioru koncowego, bedzie faktyczne wykonanie robot, potwierdzone w Dzienniku budowy

wpisem dokonanym przez kierownika budowy (robot) potwierdzonym przez Inspektora nadzoru

inwestorskiego, przeprowadzenie rozruchu, w tym wymaganych prob i badan, potwierdzenie

prawidiowosci pracy urz^dzen i osi^.gni?cia wymaganych parametrow.
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Wraz ze zgloszeniem do odbioru koncowego Wykonawca przekaze Zamawiajacemu

nast^pujace dokumenty:

a) Dziennik budowy,

b) Dokumentacje podwykonawcza^ opisanq. i skompletowana^ w dwoch egzemplarzach,

c) Wymagane dokumenty, protokoly i zaswiadczenia z przeprowadzonych prob

i sprawdzen, instrukcje uzytkowania i inne dokumenty wymagane stosownymi

przepisami,

d) Oswiadczenie Kierownika budowy (robot) o zgodnosci wykonania robot z dokumentacj^

projektow^., STWOR obowiazuj^cymi przepisami i normami,

e) Dokumenty (atesty, certyfikaty) potwierdzaj^ce, ze wbudowane wyroby budowlane s%

zgodne z art. 10 ustawy Prawo budowlane (opisane i ostemplowane przez Kierownika

robot).

Zamawiaj^cy wyznaczy i rozpocznie czynnosci odbioru koncowego w terminie 7 dni roboczych od

daty zawiadomienia go o osi^gnieciu gotowosci do odbioru koncowego. Zamawiaj^cy zobowiazany

jest do dokonania lub odmowy dokonania odbioru koncowego, w terminie 14 dni od dnia rozpoczecia

tego odbioru. Za date wykonania przez Wykonawce zobowiazania wynikaj^cego z niniejszej Umowy,

uznaje sie date odbioru, stwierdzonq. w protokole odbioru koncowego. W przypadku stwierdzenia w

trakcie odbioru wad lub usterek, Zamawiajg.cy moze odmowic odbioru do czasu ich usuniecia a

Wykonawca usunie je na wlasny koszt w terminie wyznaczonym przez Zamawiajq.cego. W razie nie

usuni?cia w ustalonym terminie przez Wykonawce wad i usterek srwierdzonych przy odbiorze

koncowym, w okresie gwarancji oraz przy przegl^dzie gwarancyjnym, Zamawiajqcy jest upowazniony

do ich usuniecia na koszt Wykonawcy. Nie pozniej niz w ci^gu 30 dni przed uplywem terminu

gwarancji i r?kojmi Zamawiaj^cy wyznaczy odbior pogwarancyjny. Wykonawca zobowiazany jest do

udzialu w tym odbiorze. Wykonawca zobowiazany jest do dokonania napraw wszelkich usterek

srwierdzonych w trakcie tego odbioru, w terminie umozliwiajq.cym ich wykonanie, nie pozniej jednak

niz w terminie 21 dni.

Niezaleznie od czynnosci odbiorowych, Zamawiaj^cy moze kontrolowac realizacje inwestycji

na kazdym jej etapie, zarowno w zakresie rozwi^zari projektowych, uzytych materialow i urzqdzen

oraz w trakcie wykonywania robot budowlanych.

W ramach zadania Zamawial^cy zapewni:

- uzyskanie zgod wlascicieli na realizacj? na ich terenie Przedmiotu Zamowierria;

- nadzor inwestorski;

- wspoldzialanie w zakresie niezbednym dla realizacji Przedmiotu Zamowienia;

- zaopiniowanie i ustosunkowywanie sie do uwag i wnioskow Wykonawcy;

- wskazanie miejsc poboru energii elektrycznej i wody;
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- przeprowadzanie odbiorow;

- odniesienie si? do zaproponowanych rozwiazan projektowych, w terminie nie dtuzszym niz

7 dni roboczych od dnia przedlozenia ich przez Wykonawce.

oraz:

- wskaze lokalizacj? wykonania Przedmiotu Zamowienia

- umozliwi wstep na teren realizacji inwestycji;

- zapewni dojazd do terenu budowy.

Od Wykonawcy Zamawiajacy bedzie wymagal:

- przejecia terenu robot od Zamawiaj^cego, lub uzytkownikow koncowych;

- organizacji placu budowy, a w razie potrzeby wykonania i uzgodnienia, rowniez z

Zamawiaj^cym, projektu ruchu wraz z jego realizacjq. na czas budowy, z uwzglednieniem

ewentualnej naprawy istniej^cycb. drog i czasowe przystosowanie ich do potrzeb budowy.

- zabezpieczenia placu budowy, szczegolnie bior^c pod uwag? fakt sasiaduj^cej lokalizacji

budynku Gimnazjum;

- oznakowania budowy w formie tablicy informacyjnej, a w miejscacb. tego wymagajapych w

fornoie tablic ostrzegawczych

- zabezpieczenia terenu robot (Wykonawca ponosi odpowiedzialnosc za odpowiedni dozor

mienia na terenie budowy na wlasny koszt, w tym ochron? wyznaczonych punktow

geodezyjnych, oraz prowadzi roboty zgodnie z przepisami blip i ppoz); wykonawca bedzie

odpowiedzialny za wszelkie straty spowodowane pozarem wywolanym jako rezultat realizacji

robot albo przez personel Wykonawcy

- wykonania przedmiotu umowy z materialow produkowanych na biez^co, odpowiadajq.cych

wymaganiom okreslonym w art. 10 ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane (tekst

jednolity Dz. U. z 2006r. Nr 156, poz. 1118 z pozniejszyrni zmianarni), okazania, na kazde

z^danie Zamawiaj^cego lub Inspektora nadzoru inwestorskiego, certyfikatow zgodnosci z

polsk% normq. lub aprobata^ techniczn^. kazdego uzywanego na budowie wyrobu. Materialy te

powinny rowniez spelniac normy okreslone w projekcie oraz STWOR; Wykonawca poda w

ofercie typy i nazwy producentow materialow i urzg.dzen wskazanych przez Zamawiaj^cego

w SIWZ, ktore zamierza uzyc do wykonania zamowienia. Zamawiaj^cy wymaga

przestrzegania zasady rownowaznosci norm. Jesli w dokumentacji zamowienia materiary,

urz^dzenia oraz roboty spelniac maja^ odpowiednie normy, bed^ obowi^zywac postanowienia

najnowszycb. ich wydan. W przypadku, gdy powolano si? na konkretne normy i przepisy,

Zamawiaj^cy dopuszcza stosowanie innych im odpowiadaj^cych, pod warunkiem
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zapewnienia nie gorszego pozionm wykonania w porownaniu z poziomem, jaki zapewniaja^ te

pierwsze.

- zapewnienia na wlasny koszt transportu odpadow do miejsc ich wykorzystania lub

utylizacji, }q.cznie z kosztami utylizacji; jako wytwarzaj^cy odpady Wykonawca zobowiazany

jest do przestrzegania przepisow prawnych wynikaj^cych z nast£puj£j,cych ustaw:

a). Ustawy z dnia 27.04.2001r. Prawo ochrony srodowiska (Dz. U. Nr 62, poz. 627 z

pozniejszymi zmianami),

b). Ustawy z dnia 27.04.200Ir. o odpadach (Dz. U. Nr 62, poz. 628 z pozniejszymi zmianami)

Powolane przepisy prawne Wykonawca zobowiazuje sie stosowac z uwzglednieniem

ewentualnych zmian stanu prawnego w tym zakresie;

- stosowania sie do przepisow dotycz^cych ochrony srodowiska naturahiego;

- ponoszenia pemej odpowiedzialnosci za stan i przestrzeganie przepisow bhp, ochrone p.poz

i dozor mienia na terenie robot, jak i za wszelkie szkody powstale w trakcie trwania robot na

terenie realizacji Przedmiotu Zamowienia lub maj^cych zwiazek z prowadzonymi robotami;

- terminowego wykonanie i przekazanie do eksploatacji przedmiotu Zamowienia oraz

oswiadczenie, ze roboty ukonczone przez niego 33. caikowicie zgodne z umow% projektem i

STWOR i odpowiadaj^. potrzebom, dla ktorych s^. przewidziane wediug umowy;

- ponoszenia pelnej odpowiedziahaosci za stosowanie i bezpieczenstwo wszelkich dziaian

prowadzonych na terenie robot i poza nim, a zwiazanych z wykonaniem Przedmiotu

Zamowienia;

- ponoszenie pelnej odpowiedzialnosci za szkody oraz nastepstwa nieszczesliwych wypadkow

pracownikow i osob trzecich, powstale w zwiazku z prowadzonymi robotami, w tym takze

ruchem pojazdow;

- dostarczania niezbednych dokumentow potwierdzaj^cych parametry techniczne oraz

wymagane normy stosowanych materialow i urz^dzen w tym np. wynikow oraz protokolow

badan, sprawozdan i prob dotycz^cych realizewanego przedmiotu zamowienia;

- zabezpieczenia instalacji, urz^dzen i obiektow na terenie robot i w jej bezposrednim

otoczeniu, przed ich zniszczeniem lub uszkodzeniem w trakcie wykonywania robot;

- dbania o porz^dek na terenie robot oraz urrzymywanie terenu robot w nalezytym stanie i

porz^dku oraz w stanie wohiym od przeszkod komunikacyjnych;

- uporz^dkowania terenu budowy po zakonczeniu robot, zaplecza budowy, jak rowniez

terenow s^siaduj^cych zajetych lub uzytkowanych przez Wykonawce w tym dokonania na

wlasny koszt renowacji zniszczonych lub uszkodzonych w wyniku prowadzonych prac

obiektow, fragmentow terenu drog, nawierzchni lub instalacji;
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- kompletowania w trakcie realizacji robot wszelkiej dokumentacji zgodnie z przepisami

Prawa budowlanego oraz przygotowanie do odbioru koncowego kompletu dokumentacji

niezbednych przy odbiorze;

- usuniecie wszelkich wad i usterek stwierdzonych przez nadzor inwestorski w trakcie trwania

robot w terminie nie diuzszym niz terrain technicznie uzasadniony i konieczny do ich

usuniecia.

- ponoszenia wyl^cznej odpowiedzialnosci za wszelkie szkody bedace nastepstwem

niewykonania lub nienalezytego wykonania przedmiotu umowy, ktore to szkody Wykonawca

zobowiazuje sie pokryc w petnej wysokosci.

- posiadania polis ubezpieczeniowych, waznych nie pozniej niz od daty podpisania nmowy do

czasu odbioru koncowego obejmujacych:

- Ubezpieczenie w pelnym zakresie od odpowiedzialnosci cywilnej kontraktowej w

zwiazku z realizacjq. niniejszej umowy, ubezpieczenia od zniszczenia wszelkiej

wlasnosci spowodowanego dzialaniem, zaniechaniem lub niedopatrzeniem

pracownikow Wykonawcy w wysokosci okreslonej w SIWZ

- Ubezpieczenie w pelnym zakresie od odpowiedzialnosci cywilnej deliktowej z

tytutu prowadzonej dzialalnosci wobec powierzonego mienia i osob trzecich od

zniszczenia wszelkiej wlasnosci spowodowanego dzialaniem, zaniechaniem lub

niedopatrzeniem Wykonawcy z polisa OC na sume ubezpieczenia okreslona^ w

SIWZ

- niezwlocznego informowania Zamawiaj^cego (Inspektora nadzoru inwestorskiego) o

problemach technicznych lub okolicznosciach, ktore mog^. wplyn^c na jakosc robot lub

termin zakonczenia robot.

- przestrzeganie zasad bezpieczenstwa, BHP, p.poz.

- zapewnienia wykonania i kierowania robotami objetymi umow^. przez osoby posiadajsj.ee

stosowne kwalifikacje zawodowe i uprawnienia budowlane; zmiana ktorejkolwiek z osob

wyznaczonych w ofercie Wykonawcy do kierowania robotami, w trakcie realizacji

przedmiotu zamowienia, musi bye uzasadniona przez Wykonawce na pismie i wymaga

zaakceptowania przez Zamawiajacego; Zamawiaj^cy zaakceptuje tak^. zmiane w terminie 7

dni od daty przedlozenia propozycji wyl^cznie wtedy, gdy kwalifikacje i doswiadczenie

wskazanych osob bed^. spelniac warunki postawione w tym zakresie w Specyfikacji Istotnych

Warunkow Zamowienia;

- prowadzenia przez Kierownika budowy (robot) dziennika budowy.

- przygotowania i przekazania Zamawiaj^cemu dokumentacji powykonawczej.
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- rozruch.li i pierwszego uruchomienia zamontowanych iastalacji.

- przeszkolenia z zasad obstugi instalowanych urz^dzen, w terminie 14 dni od zakonczenia

montazu danej instalacji, uzytkownikow koncowych;

- udzialu w projektowaniu glownych projektantow wskazanych w ofercie Wykonawcy;

- ograniczenia transportu drogowego do pojazdow nie przekraczajacycli 1- ton nacisku na

jednq. os.

Wynagrodzenie dla Wykonawcy:

Za wykonanie Przedmiotu Zamowienia, wykonawcy bedzie przyslugiwalo wynagrodzenie

ryczattowe. Wynagrodzenie obejmowac bedzie podatek VAT.

W zwiazku z pianowanym udzialem finansowym srodkow zewnetrznych w projekcie, w tym

zagranicznych, podatek VAT naliczany bedzie zgodnie z obowiazujq.cymi w tym zakresie

przepisami.

Wynagrodzenie ryczaltowe obejmowac bedzie wszystkie koszty zwiazane z realizacj^

zamowienia, w tym ryzyko Wykonawcy z tytulu oszacowania wszelkich kosztow zwiazanych

z realizacjg. przedmiotu umowy, a takze oddzialywania innych. czynnikow maj^cych lub

mogacycb. miec wplyw na koszty. Niedoszacowanie, pominiecie oraz brak rozpoznania

zakresu przedmiotu umowy nie moze bye podstaw^. do zadania zmiany wynagrodzenia

ryczaltowego. Rozliczenie pomiedzy Stronami za wykonane roboty nastapi na podstawie

faktur czesciowych i faktury koncowej VAT, wystawionych przez Wykonawce, na podstawie

zatwierdzonych protokolow czesciowych i protokolu koncowego odbioru robot.

Podstawg. do wystawienia faktur za dokumentacj? projektow^. bedzie protokol odbioru,

sporz^dzany nie wczesniej niz uzyskane prawomocne pozwolenie na budowe. Protokol musi

bye zatwierdzony przez Zamawiajacego.

Podstaw^ do wystawienia faktur za roboty budowlane beda^ protokoty cz^sciowe oraz

protokol koncowy odbioru robot, sporz%dzane przez kierownika budowy (robot), na

podstawie zestawionych w harmonogramie, ktory przygotuje Wykonawca i uzgodni z

Zamawiaj^cym niezwlocznie po podpisaniu umowy, elementow rozliczeniowych. Protokoly

musz^ bye zatwierdzone przez Inspektora nadzoru inwestorskiego i Zamawiajacego.

Platnosc bedzie dokonywana przelewem na wskazany przez Wykonawce rachunek bankowy.

Istniej mozliwosc, ze czesc plataosci odbywac sie bedzie w EURO, przelewem bezposrednio

na rachunek bankowy wykonawcy. Faktury te wystawiane bed^. w zlotych polskich i

przeliczane na euro po srednim kursie Narodowego Banku Polskiego z dnia wszczecia
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postepowania, tj. zamieszczenia ogloszenia o zamowieniu na stronie internetowej

Zamawiaj a_cego .

W przypadku zgtoszenia wykonywania prac przez podwykonawcow wynagrodzenie

Wykonawcy nie zostanie wyplacone do czasu przedlozenia oswiadczenia kazdego z

podwykonawcow o nie zaleganru z zaplat^ naleznego mu wynagrodzenia oraz o akceptacji

planu podziahi danej czesci wynagrodzenia pomiedzy Wykonawce i podwykonawcow.

Zamawiaja^cy ma prawo powstrzymac sie z zaplata^ wynagrodzenia naleznego Wykonawcy do

czasu przekazania wszelkich niezbednych dokumentow dla zafakturowanego zakresu robot w

tym atestow, certyfikatow, gwarancji.

Odpowiedzialnosc Wykonawcy:

Wykonawca odpowiada za ochrone budynkow, instalacji i za urz^dzenia podziemne

zlokalizowane w obszarze prowadzenia robot budowlanych i jest zobowiajzany do

prowadzenia robot w taki sposob, aby stan tych obiektow nie ulegl pogorszeniu. W przypadku

jakiegokolwiek uszkodzenia bedzie odpowiedzialny za ich naprawe lub odbudowe.

Wykonawca zapewni wlasciwe oznaczenie i zabezpieczenie przed uszkodzeniem tych

instalacji i urz^dzen w czasie trwania budowy. O fakcie ewentualnego uszkodzenia tych

instalacji Wykonawca bezzwlocznie powiadomi inspektora nadzoru, Zamawiaj^cego i

gestorow oraz bedzie z nimi wspotpracowal dostarczaj^c wszelkiej pomocy potrzebnej przy

dokonywaniu napraw. Wykonawca bedzie odpowiadac rowniez finansowo za wszelkie

spowodowane przez j ego dzialania uszkodzenia urzq.dzen podziemnych.

Wykonawca odpowiada za pojazdy lub ladunki o nadmiernym obci^zeniu, ktore

uszkodzic nowo ukonczony zakres robot. W takim przypadku Wykonawca bedzie

odpowiedzialny za naprawe wszelkich robot w ten sposob uszkodzonych.

Wykonawca bedzie odpowiedzialny za ochrone robot, materialow i urz^dzen w okresie
realizacji inwestycji tj. do dnia ich ostatecznego odbioru.

Wykonawca odpowiedzialny jest za stosowanie wszystkich przepisow powiazanych z
realizacj^. inwestycji.

Wykonawca odpowiedzialny jest za przestrzeganie praw autorskich i patentowych, w tym za
wypelnienie wymagan dotycz^cych ewentualnego wykorzystania opatentowanych urz^dzen
lub metod i przedstawienie Zamawiaj^cemu zezwolen i innych dokumentow w tym zakresie.
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Wykonawca ponosi odpowiedzialnosc za materiafy skladowane na terenie budowy lub poza
mm, w okresie zanim zostana^ wykorzystane do robot objetych zamowieniem, w tym ich
jakosc, parametry i dostepnosc do kontroli. Miejsca skladowania musz% bye uzgodnione z
Zamawiaj^cym.

v

Wykonawca odpowiada za sprzet funkcjonujacy na terenie budowy zarowno pod wzgledem
jego zgodnosci z ofertajak i pod wzgledem spelnienia norm ochrony srodowiska i przepisow
jego uzytkowania. Sprzet musi posiadac aktualne dokumenty potwierdzajace jego mozliwosc
uzytkowania.

Wykonawca odpowiada za wymagana^ ilosc srodkow transportu niezbednq. do sprawnej
realizacji przedmioru zamowienia oraz za posiadanie odpowiednich zezwolen i badan
technicznych do ich uzytkowania.

Wykonawca ponosi odpowiedzialnosc za wysokq. jakosc wykonanych prac i zastosowanych
materialow i urz^dzen zgodnie z dokumentacj% techniczn^. i specyfikacjq. techniczna
wykonania i odbioru robot oraz urnow% w tym prac geodezyjnych zwi^zanych z
wytyczeniem obiektow. Biedy lub braki w dokumentacji technicznej nie zwalniajq.
Wykonawcy z tej odpowiedzialnosci. O takim przypadku Wykonawca powinien natychmiast
powiadomic inspektora nadzoru i projektanta.

Kontrola jakosci robot.

Wszystkie wyroby budowlane wykorzystane do realizacji przedrnioru zamowienia musza^
pozostawac w zgodzie z jednym z trzech ponizszycb. dokumentow:

- z kryteriami tecnnicznymi — wyroby podlegajace certyfikacji na Znak Bezpieczefistwa

- z wlasciw^ przedmiotowo Polsk% Norm.%

- z Aprobat^. Techniczn^. - dla wyrobow, dla ktorych nie ustanowiono Polskiej Normy lub
wyrobow, ktorych wlasciwosci (odnoszace sie do wymagan podstawowych) rozni^ si?
istotnie od wlasciwosci okreslonych w Polskiej Normie.

Do kontroli jakosci materialow i urzadzen dostarczanycb. na budowe do realizacji zamowienia
upowazniony jest inspektor nadzoru. Jezeli w trakcie realizacji umowy inspektor nadzoru
zakwestionuje jakosc dostarczonych wyrobow, Wykonawca zobowiazany jest wyrnienic je na
zgodne z wymaganiami zamowienia. Wszystkie dodatkowe koszty z tym zwiazane ponosi
Wykonawca. Polecenia inspektora nadzoru dotyczace usuniecia wadliwych wyrobow lub
robot bedq. wykonywane w czasie wyznaczonym przez inspektora nadzoru, pod grozb^.
zatrzymania robot. Skutki finansowe z tego tytuhi ponosi Wykonawca. Akceptacja badz jej
odmowa przez inspektora nadzoru przyjecia materialow i elementow robot bed^. wymkaly z
wymagan zawartych w dokumentacji projektowej, specyfikacjach technicznych oraz
odpowiednich przepisach i normach.
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Nadzor archeologiczny.

Zobowia^zuje sie Wykonawce do natychroiastowego przerwania prowadzonych robot w
przypadkach natrafienia na obiekty archeologiczne i powiadomienia o tym Zamawiaj£j.cego i
Konserwatora Zabytkow. Roboty moga^ zostac wznowione po uzyskaniu pisemnej zgody
ZamawiaJ£j.cego. W przypadku koniecznosci dalszego prowadzenia robot przy dziale nadzoru
archeologicznego, koszty z tym zwi£j.zane obci^zaja^ Wykonawc?.

II. Cz§sc informacyjna.

1. Zgodnosc z obowiazuja_cymi przepisami i innymi dokumentami formalno-prawnymi.

Realizacja zamowienia podlega regulacjom prawa polskiego. Wykonawca
zobowi^zany jest do realizacji zamowienia zgodnie z obowiazuja^cymi przepisami prawa.
Przedstawiony wykaz aktow prawnych. ma charakter otwarty, nie stanowi katalogu
zamknietego. Wykaz aktow prawa nie wyl^cza koniecznosci przestrzegania innych nie
wymienionych ponizej przepisow, o ile w trakcie realizacji zamowienia bedg. one miaty
zastosowanie. Ponizszy wykaz nie wyl^cza koniecznosci przestrzegania przepisow, ktore
wejd^. w zycie po dnru skladania ofert. Nalezy wykonywac obowiazki wynikaj^ce z norm
prawnych warunkuJ3.cych i okreslaj^cych. realizacje przedmiotu zamowienia, zgodnie z
wymaganiami Zamawiaj^cego.

Planowane przedsiewziecie jest zgodne z obowiazuJ3.cymi normami, przepisami i
pozostalymi podstawowymi dokumentami formalno-prawnymi, w tym min:

- z wieloletnim prognoz^ finansow^. Gminy Daszyna

- z planem zagospodarowania przestrzennego Gminy Daszyna.

- Gmina Daszyna jest wlascicielem dzialek na ktorych realizowany b^dzie projekt
i zapewnia prawo do ich dysponowania

Kluczowe normy i przepisy bezposrednio zwiq.zane lub powiqzane z przedsi§wzi§ciem:

Nalezy poshigiwac sie aktuarnie obowiazujacymi wersjami podanych nizei oraz
obowiazujacych dokumentow.

I. Ustawy (obowiazuJ3.ce ich tresci)

a) Ustawa z dnia 07.07.1994 - Prawo budowlane [tekst jednolity Dz. U. 2016 poz. 290]

b) Ustawa z 27 marca 2003r. o planowaniu i zagospodarowaniu. przestrzennym. (Dz. U.
2003r. Nr 80 poz. 717).

c) Ustawa z 16 kwietnia 2004r. o wyrobach budowlanych. (Dz. U. nr 92 z 2004r. poz. 881).

d) Ustawa z 30 sierpnia 2002r. o systemie oceny zgodnosci. (Dz. U. nr 166 z 2002r. poz.
1360).
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e) Ustawa z 24 sierpnia 1991r. o ochronie przeciwpozarowej (tekst jednolity: Dz. U. z 2002r.
nr 147 poz. 1229).

f) Ustawa o zmianie ustawy — Ustawa z dnia 12 stycznia 2007 r. o zmianie ustawy — Prawo
energetyczne; Ustawa - Prawo energetyczne — Ustawa z dnia 10 kwietnia 1997 r. — Prawo
energetyczne (Dz. U. z 2006 r. Nr 89, poz. 625, Nr 104, poz. 708, Nr 158, poz. 1123 i Nr 170,
poz. 1217 z pozn. zm.), ustawa z dnia 31.12.2015r. o zmianie ustawy Prawo energetyczne

g) Ustawa z dnia 27.04.2001 r. - Prawo ochrony srodowiska [Dz. U. Nr 62 poz. 627 z
pozniejszymi zmianami

h) ustawa z dnia 20.02.2015r. — o odnawialnych zrodlach energii (Dz.U. 2015 poz. 478),
ustawa z dnia 31.12.2015r. o zmianie ustawy o odnawialnych zrodlach energii; ustawa z dnia
22.06.2016r. o zmianie ustawy o odnawialnych zrodlach energii

II. Rozporzadzenia.

a) Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 12.04.2002 r. w sprawie warunkow

technicznych jakim powinny odpowiadac budynki i ich usytuowanie [tekst jednolity Dz. U.

2015 poz. 1422]

b) Rozporzadzenie Ministra Spraw Wewnetrznych i Administracji z dnia 07.06.2010 r. w

sprawie ochrony przeciwpozarowej budynkow i innych obiektow budowlanych i terenow.

[Dz. U.Nr 109poz.719]

c) Rozporzadzenie Rady Ministrow z dnia 09.11.2010 r. w sprawie przedsiewziec mogacych

znaczaco oddzialywac na srodowisko [Dz. U. Nr 213 poz. 1397]

d) Rozporzqdzenie Ministra mfrastruktury z 8 listopada 2004r. w sprawie aprobat
technicznych oraz jednostek organizacyjnych upowaznionych do ich wydawania (Dz. U. nr
249 z 2004r. poz. 2497); Rozporzadzenie Ministra mfrastruktury z 14 pazdziernika 2004r. w
sprawie europejskich aprobat technicznych oraz polskich jednostek organizacyjnych
upowaznionych do ich wydawania. (Dz. U. nr 237 z 2004r. poz. 2375).

e) Rozporz^.dz;enie Ministra mfrastruktury z 28 gradnia 2006r w sprawie sposobow
deklarowania zgodnosci wyrobow budowlanych oraz sposobu znakowania ich znakiem
budowlanym. (Dz. U. nr 120 z 2004r. poz. 1126).

f) Rozporzadzenie Ministra lafrastruktury z 18 maja 2005r. w sprawie samodzielnych funkcji
technicznych w budownictwie. (Dz. U. nr 96 z 2005r. poz. 817).

g) Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z 26 czerwca 2002r. w sprawie dziennika budowy,
montazu i rozbiorki, tablicy informacyjnej oraz ogloszenia zawierajacego dane dotyczace
bezpieczenstwa pracy i ochrony zdrowia. (Dz. U. nr 108 z 2002r. poz.953).

h) Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z 2 wrzesnia 2004r. w sprawie szczegolowego
zakresu i formy dokumentacji projektowej, specyfikacji technicznych wykonania i odbioru
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robot budowlanych oraz programu funkcjonalrio-uzytkowego. (Dz. U. nr 202 z 2004r, poz.
2072).

i) Rozporz%dzenie Ministra mfrastruktury z 3 lipca 2003r. w sprawie szczegolowego zakresu i
formy projektu budowlanego. (Dz. U. nr 120 z 2003r. poz. 1133).

j) Rozporzaxizenie Ministra Infrastrukrury z 23 czerwca 2003r. w sprawie informacji
dotycz^cej bezpieczehstwa i ochrony zdrowia oraz planu bezpieczehstwa i ochrony zdrowia.
(Dz. U. nr 120 z 2003r. poz. 1126).

k) Rozporz^dzenie Ministra rnfrastruktury z 6 lutego 2003r. w sprawie bezpieczenstwa i
higieny pracy podczas wykonywania robot budowlanych. (Dz. U. z 2003r. nr 47 poz. 401).

III. Normy i wytyczne.

a) Wytyczne projektowe

b) Normy budowlane — polskie, w tym wprowadzaj^ce normy zharmonizowane z

dyrektywami UE

2. Dokumenty potwierdzaj^ce zgodnosc zamierzenia budowlanego z wymaganiami

wynikaja.cymi z odr^bnych przepisow.

I. Projektant jest zobowi^zany realize wac przedmiot zamowienia spelniaj^c

w szczegolnosci wymagania:

- Ustawy z dnia 07.07.1994 - Prawo budowlane (tekst jednolity Dz. U. 2016 poz. 290);

- Rozporz£j.dzenia Ministra infrastruktury z dnia 03.07.2003 r. w sprawie szczegolowego

zakresu i formy projektu budowlanego (Dz. U. z 2003 r. Nr 120, poz. 1133 ze zm.);

- Rozporz^dzenie Ministra Irifrastruktury z dnia 02.09.2004r.w sprawie szczegolowego

zakresu, formy dokumentacji projektowej ,specyfikacji technicznycli wykonania i odbioru

robot budowlanych oraz programu funkcjonalno - uzytkowego (Dz. U. z 2004r. Nr 2002, poz.

2072 ze zm.);

- Rozporzqxlzenia Ministra Rozwoju Regionalnego i Budownictwa z dnia 13.07.2001r. w

sprawie metod kosztorysowania obiektow i robot budowlanych (Dz. U. z 200Ir. Nr 80, poz.

867 ze zm.);

- innych ustaw i rozporza^dzen, przepisow techniczno-budowlanych, polskich norm, zasad

wiedzy i sztuki budowlanej.

49



Wykonawca bedzie wykonywac wszystkie roboty w oparciu o dokumentacje projektowq.

Wykonawca uzyska wszelkie dokumenty potwierdzajqce zgodnosc zamierzenia budowlanego

z wymaganiami wynikaj^cymi z odrebnych przepisow.

Wykonawca jest zobowiazany wykonac przedmiot zamowienia speiniaj^c wymagania ustawy

Prawo budowlane (tekst jedn. Dz. U. z 2003 r., Nr 207, poz. 2016 z pozn. zm.) i innycb. ustaw

oraz rozporz^dzen, Polskich Norm i zasad wiedzy technicznej.

Zamawiajqcy informuje rowniez, ze jest zobowiazany stosowac reguiy wynikaj^ce z ustawy

Prawo zamowien publicznych (Dz.U. z 2004 r., Nr 19 poz. 117).

Ponadto zamawiaj^cy zobowiazuje wykonawce do pozyskania dokumentow technicznych,

stanowi^cych podstawe projektowania, a w szczegolnosci:

- aktualna^ mape do celow projektowych. w skali 1:500 dla calego zakresu projektowanej

inwestycji.

II. Wypis i wyrys z miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego Gminy Daszyna —

zalq.cznik nr 1

III. Wyci^g z Planu Gospodarki Niskoemisyjnej dla Gminy Daszyna do roku 2021 — pkt.10
,,Opis dzialan zrealizowanych., w trakcie realizacji i planowanych do realizacji w
perspektywie do 2020 roku w ramach gospodarki niskoemisyjnej na terenie Gminy Daszyna"
— II. dzialania inwestycyjne — zalq.cznik nr 2

IV. Opinia w sprawie braku wymogu przeprowadzenia procedury oceny oddzialywania
przedsiewziecia na srodowisko - zal^cznik nr 3

V. Koncepcja rozmieszczenia pomieszczen budynku — zalqcznik nr 4

3. Oswiadczenie zamawiaj^cego stwierdzaj^ce prawo do dysponowania nieruchomosciq
na cele budowlane — zal^cznik nr 5

4. Inne posiadane informacje i dokumenty niezb^dne do zaprojektowania robot
budowlanych — kopia mapy zasadniczej w skali 1:1000 — zal^cznik nr 6.

•
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