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Przedmiot, eel i podstawa opracowania.

Przedmiotem opracowania jest program funkcjonalno-uzytkowy dla inwestycji pn.:
,,Rozbudowa systemu cieplowniczego na terenie miejscowosci Daszyna".

Zgodnie z wytycznymi zawartymi w Rozporzadzeniu Ministra Infrastruktury z dnia 2
wrzesnia 2004 r. w sprawie szczegolowego zakresu i formy dokumentacji projektowej,
specyfikacji technicznych wykonania i odbioru robot budowlanyoh oraz programu
funkcjonalno-uzytkowego (Dz. U. 2004, nr 202 poz. 2072 z pozniejszymi zmianami),
program zawiera czesc opisowa^ i informacyjna.

Program stanowi podstawe do opracowania dokumentacji projektowo-kosztorysowej dla
inwestycji oraz zawiera wytyczne w zakresie budowy w^zlow c.o. i c.w.u. oraz budowy
odcinka sieci cieplowniczej. Wszystkie wezly wspolpracowac beda z istniej^c^. siecia
cieplownicza zasilan% z projektowanej elektrocieplowni opalanej biomas^ lub awaryjnie z
istniej^cej cieplowni opalanej biomasa/gazem ziemnym.

Podstawa opracowania:

- umowa z Gmin^. Daszyna,

- wytyczne Inwestora,

- rozporz^dzenie Ministra Infrastruktury z dnia 2 wrzesnia 2004 r. w sprawie
szczegolowego zakresu i formy dokumentacji projektowej, specyfikacji technicznych
wykonania i odbioru robot budowlanycb. oraz programu funkcjonalno-uzytkowego
(Dz. U. 2004, nr 202 poz. 2072 z pozniejszymi zmianami),

- obowiazuJ3.ce przepisy i normy w zakresie projektowania i realizacji inwestycji

- wizja lokalna na terenie dzialek przeznaczonycn do lokalizacji inwestycji

Gel pracowania — opracowanie wytycznych stanowi^cych podstawy do wyceny zamowienia
obejmuj^cego wykonanie zadania ,,Rozbudowa systemu cieplowniczego na terenie
miejscowosci Daszyna w systemie ,,Zaprojektuj i wybuduj".

ROZDZIAL I - CZ^SC OPISOWA.

1, Przedmiot zamowienia — dane ogolne.

1.1 Lokalizacja w wojewodztwie.
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1.2 Lokalizacja w Powiecie Leczyckim,



1.3 Opis stanu istniejacego i wyjsciowego dla projektu - zaopatrzenia w energi?
cieplnq miejscowosci Daszyna,

Obecnie na terenie miejscowosci Daszyna w Gminie Daszyna funkcjonuje siec cieplna

zasilana z lokalnej cieplowni opalanej biomas^ — moc 600 kW i awaryjnie gazem ziemnym —

moc 320 kW. Istniej^ca siec cieplownicza zasila w czynnik grzewczy, na potrzeby

wewnetrznych instalacji centralnego ogrzewania budynki uzytecznosci publicznej,

mieszkalne i handlowo - ushigowe, w tym budynki mieszkalne: Daszyna nr 26, 27, 28, 25 (2

szt); 30, 31, 39, 39a; budynki uzytecznosci publicznej: Daszyna nr 32, 33, 35; 34a, 40;

Zespol Szkol w Daszynie wraz z sala^ sportow^; budynki handle wo-uslugowe: Daszyna nr

32a, 34, 36, 36a, 37. Cz?sc budynkow tj. Daszyna 26, 27, 28, 34, 34a i 35 zasilana jest

bezposrednio z sieci, pozostale obiekty wyposazone zostaly w wymiennikowe wezly c.o.

L^czna dhigosc istniej^cej sieci cieplnej wynosi 2156 mb. L^czna moc zainstalowana na

potrzeby ogrzewania budynkow — 909,3 kW. Istniej^ca siec — dwuprzewodowa,

preizolowana, z rur gietych typu PEX, zakres srednic ruroci^gow 2x125 — 2x25 mm.

Maksymalna temperatura pracy ruroci^gow- c.o. - 80/60°C.

W zwi^zku ze znacz^cym wzrostem zapotrzebowania na energi? cieplna/chlodu,

zwi^zanym min z budow% w miejscowosci Daszyna zakladu — chlodni spozywczej oraz

checi^. podl^czania sie do lokalnej sieci cieplowniczej nowych odbiorcow c.o. i c.w.u.,

podjeto decyzje o budowie nowego zrodla energii, wspolpracuj^cego z istniej^cEj. kotlowni^.

na biomase/gaz ziemny — elekixocieplowni opalanej slom .̂. Elektrocieplownia Daszyna ma

siuzyc do spalania slomy i wytwarzania energii elektrycznej, cieplnej (system EC) i

wariantowo bezposrednio chlodniczej. Moc elektryczna, wyprodukowana przy pomocy

turbiny parowej, ma wahac sie w zaleznosci od rodzaju eksploatacji miedzy 420 kW w

przypadku 100-procentowego zapotrzebowania na chlod i 669 kW w przypadku 40-

procentowego zapotrzebowania na chlod. Moc cieplna kotla parowego - 5,0 MW.

Wyprodukowana moc elektryczna wykorzystana bedzie proporcjonalnie na potrzeby wlasne,

a nadmiar zostanie przekazany do sieci publicznej. Energia cieplna oparow skroplonego gazu

z turbiny parowej w postaci gor^cej wody sluzyc bedzie do zasilania miejscowosci w ciepla^

wod^. uzytkow^. — 270 kW i do celow ogrzewania. Czesc ciepla odpadowego o wartosci 250

kW sluzyc bedzie do suszenia slomy. Para odprowadzona z upustu turbiny o parametrach 5

bar, 218 °C wykorzystywana jest do produkcji 1,5 MW chlodu w nowej chlodni absorpcyjnej

do zasilania zakladu przetworstwa spozywczego. Ponadto zaklad bedzie zasilany jeszcze



goracym kondensatem z chlodni absorpcyjnej (ogrzewanie, ciepio wentylacyjne, ciepla woda

uzytkowa).

W obiektach, planowanych do obj^cia niniejsz^ inwestycja^ obecnie:

- w zakresie ogrzewania — budynki Daszyna nr 26, 27, 28, 34, 34a i 35 - instalacje

centralnego ogrzewania zasilane s^ bezposrednio z lokalnej sieci cieplowniczej, bez

mozliwosci regulacji na wejscm do budynkow; budynek Daszyna 23 - ogrzewanie miejscowe

z lokalnych piecow weglowych

- w zakresie przygotowania cieplej wody uzytkowej — budynki Daszyna 26, 27, 28, 25- 2

szt, 34a, 40; 30 i 31 - ciepla woda podgrzewana elektrycznie za pomocq. podgrzewaczy

przepfywowych, Zespol Szkol wraz z salq. sportowq. w Daszynie - ciepla woda z lokalnej

kotlowni opalanej olejem opaiowym; budynek Daszyna 23 — ciepla woda z pieca w?glowego

"\ Opis ogolny projektowanej rozbudowy sytemu cieptowniczego w miejscowosci
Daszyna.

Zamowienie obejmuje zaprojektowanie, uzyskanie wymaganych prawem decyzji oraz
zezwolen na rozbudow? istniej^cego systemu grzewczego w Daszynie poprzez wykonanie
wezlow centralnego ogrzewania i cieplej wody uzytkowej zasilanych z istniej^cej sieci
cieplowniczej oraz budowe nowego odcinka sieci, uzyskanie ewentualnych decyzji o
pozwoleniu na uzytkowanie oraz oddanie do uzytkowania wybudowanej infrastruktury.

Przedsi^wzi^cie wpisuje si^ w typ projektu w ramach RPO WL na lata 2014-2020; os
priorytetowa IV. Gospodarka niskoemisyjna; dzialanie IV.3. Ochrona powietrza;
poddzialania IV.3.2. Ochrona powietrza — ,,wymiana lub renowacja zrodel ciepla,
rozbudowa systemow zaopatrzenia w cieplo oraz doprowadzenie sieci cieplowniczej do
budownictwa jednorodzinnego i wielorodzinnego oraz budynkow uzytecznosci publicznej
celem wyeliminowania punktowycri zrodel ciepla".

Przedmiotowy projekt zlokalizowany jest na terenie wojewodztwa lodzkiego, w powiecie
leczyckim, na terenie gminy Daszyna i obejmuje nastepuj^ce dzialki:

- nr 27; 28/1; 28/2; 28/3; 37/1; 37/2; 39/7; 44/6; 44/12; 44/13; 44/30; 232/3; 232/10 obreb
Daszyna

Gmina Daszyna posiada prawo do dysponowania wszystkimi powyzszymi nieruchomosciami,
b^dz jako wlasciciel dzialek obj^tych projektem, b^dz jako posiadaj^cy stosowne dokumenty
i zgody wlascicieli na realizacje i eksploatacj§ inwestycji:



- dzialka nr 27 obreb Daszyna — podstawa prawna dysponowania nieruchomoscia — Akt
Notarialny Rep A Nr 27/91 z dnia 11.01.199 Ir. ok

- dzialka nr 28/1; 28/2; 28/3 obreb Daszyna — podstawa prawna dysponowania
nieruchomosci^. Decyzja Wojewody Plockiego nr GG.Vn.72/1-8/19/91 z dnia 29.10.1991r.ok

- dzialka nr 39/7 obreb Daszyna — podstawa prawna dysponowania nierucliomosciq. - Decyzja
Wojewody Plockiego nr GG.V3L7211-8/1/97 z dnia 18.03.1997r. ok.

- dzialka nr 44/6 obreb Daszyna Decyzja Wojewody Plockiego Nr GG.VII.7211-8/11/91 z dn.
18.10.1991r.

- dzialka nr 44/12 obreb Daszyna Decyzja Wojewody Plockiego Nr GG.VTI.7211-8/9/91 z dn.
18.10.1991r.

- dzialka nr 44/13 obreb Daszyna Decyzja Wojewody Plockiego Nr GG.VTI.7211-8/14/91 z
dn. 18.10.1991r.

- dzialka nr 44/30 obreb Daszyna Decyzja Wojewody Piockiego Nr GG.VH.7211-8/14/91 z
dn. 18.10.1991r.

- dzialki nr: 37/1; 37/2; 232/3; 232/10 - zgody wlascicieli.

Obszar, na ktorym pianowana jest realizacja inwestycji jest objety miejscowym planem
zagospodarowania przestrzennego i wpisuje sie w jego ustalenia.

Przedsiewziecie zostalo uwzglednione w wydatkach budzetowych oraz Wieloletniej
Prognozie Finansowej Gminy Daszyna.

Projekt rozbudowy systemu grzewczego w Daszynie poprzez budowe wezlow cieplnych
c.o. i c.w.u. i budowe nowego odcinka sieci, jest kontynuacjzj. inwestycji realizowanej w
latach 2009-2012, wspolfmansowanej min ze srodkow RPO WL na lata 2007-2013. Istniejacy
system cieplowniczy jest niskotemperaturowy, o parametrach 80/60°C. Obecnie przylq.czono
do niego lq.cznie 20 obiektow, w tym 6 uzytecznosci publicznej, 9 budynkow mieszkalnych
wielorodzinnych i 5 obiektow handlowo-uslugowych o lacznej mocy 909,3 kW.

Bezposrednim celem rozbudowy jest zwiekszenie udziata energii odnawialnej w ogolnym
bilansie zapotrzebowania na energie ciepln^. Gminy Daszyna, likwidacja rozproszonej, niskiej
emisji oraz ograniczenie produkcji energii ze zrodel konwencjonalnych. Rozbudowany
system cieplowniczy zasilany bedzie z istniejg.cej gminnej kotlowni opalanej biomas^. i
awaryjnie gazem ziemnym oraz projektowanej elektrocieplowni opalanej slom%.

Obecny projekt przewiduje rozbudowe systemu grzewczego poprzez budowe nowego
odcinka sieci cieplnej w miejscowosci Daszyna z ruroci%gow sieci dwuprzewodowej,
preizolowanej z rur typu PEX oraz budowe wezlow cieplnych. Zaplanowano budowe:



-sieci cieplnej z przyta_czem do budynku jednorodzinnego Daszyna 23 (dziatka nr37/l) -70 mb

- w^zta cieplnego dwufunkcyjnego (c.o. i c.w.u.) w budynku jednorodzinnym na dziatce 37/1 obr^b
Daszyna - 1 szt
- w^ztow cieplnych dwufunkcyjnych (c.o. i c.w.u.) w budynkach wielorodzinnych na dziatkach - 28/1;
28/2; 28/3 obr^b Daszyna - 3 szt; w budynku uzytecznosci publicznej na dziatce 44/13 obrejb Daszyna
-Iszt
- w^ztow cieplnych jednofunkcyjnych (c.w.u.) w budynkach wielorodzinnych na dziatkach - 39/7 - 2
budynki; 232/3; 232/10 obr^b Daszyna -4 szt; w budynkach uzytecznosci publicznej na dziatkach 27 i
44/30 obre.b Daszyna (2 szt w budynku dz. 44/30) -3szt
- WQztow cieplnych jednofunkcyjnych (c.o.) w budynkach uzytecznosci publicznej na dziatkach 44/12 i
44/6 obr^b Daszyna - 2szt

Zmiany ilosci lub parametrow, zawarte w Opisie Przedmiotu Zamowienia, jakie

wystapic w trakcie opracowywania przez Wykonawc? Projektu Budowlanego i Projektu

Wykonawczego, z uwzgl?dnieniem postanowien zawartych w umowie, nie b^d^. powodowaly

zmiany ustalonej kwoty umownej oraz przedluzenia terminu wykonania prac. Uznaje sie, iz

poj?cia, ktorymi posluzono si? w PFU, takie jak ,,nalezy" lub ,,powinny" lub 3,wymaga si?"

lub ,,b?dq.", sq. tozsame i mogq. bye uzywane zamiennie., a zwroty, w ktorych zostaly uzyte,

uznaje si? za stanowi^ce zobowi^zanie Wykonawcy.

1.4.1 Ogolne wlasciwosci funkcjonalno-uzytkowe.

Realizacja projektu jest zgodna z wytycznymi zawartymi w Regionalnym Programie

Operacyjnym Wojewodztwa Lodzkiego na lata 2014-2020; IV Os Priorytetowa: Gospodarka

Niskoemisyjna; priorytet inwestycyjny 4e ,,promowanie' strategii niskoemisyjnych dla

wszystkich rodzajow terytoriow, w szczegolnosci dla obszarow miejskicli, w tym wspieranie

zrownowazonej multimodalnej mobilnosci miejskiej i dzialan adaptacyjnycli maj^cycb.

oddzialywanie iagodzq.ce na zmiany klimatu"; eel szczegolowy ,,lepsza jakosc powietrza" -

spojnym z przedmiotowym projektem inwestycyjnym. Zakres dzialan wyznaczonych w

projekcie ma pozytywny wplyw na:

• dywersyfikacj? zrodel energii ze szczegolnym uwzgl?dnieniem wykorzystania

odnawialnych zrodel energii (OZE).

• rozwqj i popraw? stanu infrastruktuxy energetycznej Wojewodztwa

» popraw?jakosci powietrza, oraz

• ochron? przyrody i tym samym ksztaltowanie postaw ekologicznych



Realizacja przedmiotowego zadania inwestycyjnego, przyczyni sie do zrnniejszenia emisji

zameczyszczen do powietrza, a w konsekwencji do zmniejszenia szkodliwego oddzialywania

tych zanieczyszczen na srodowisko i zdrowie ludzi. Jednoczesnie przedsiewzi^cie to

przyczyni sie do realizacji celu sredniookresowego w zakresie ochrony klrmatu,

wyznaczonego w Polityce ekologicznej panstwa, poprzez zapewnienie redukcji emisji CO2.

Posrednio realizowana inwestycja przyczyni sie do zwi?kszenia stopnia wykorzystania

potencjaiu odnawialnych zrodel energii w regionie lodzkim. Rozbudowa systemu grzewczego

poprzez budowe wezlow cieplnych c.o. i c.w.u. i budowe nowego odcinka sieci zaowocuje

wzmocnieniem potencjaiu Gminy i jej konkurencyjnosci^. w skali kraju.

Cele spoleczno- ekonomiczne mozliwe do osi^gniecia w wyniku realizacji projektu to:

^^ • polepszenie warunkow zycia i stanu zdrowia i bezpieczenstwa ludnosci

• umozliwienie osi^gni^cia pozq.danego stanu srodowiska przyrodniczego i zasobow

naturalnych

• zwi?kszenie atrakcyjnosci turystycznej i rozwqj zwia^anego z tym sektora uslug, co

powinno prowadzic do tworzenia nowych miejsc pracy

• poprawa wizerunku Gminy w swiadomosci mieszkancow i osob spoza jej terenu

• zwi^kszenie atrakcyjnosci Gminy dla inwestorow lokalnycb. i zewn^trznych

Inwestycja jest czescizj. polityki restrukturyzacji regionu i ma na celu przyspieszenie
^^ rozwoju spoleczno-gospodarczego gminy Daszyna poprzez rozbudow? infrastruktury

sieciowej najej terenie.

1.4.2 Szczegotowe wtasciwosci funkcjonalno-uzytkowe.

Rozbudowa systemu cieplowniczego poprzez budow? nowego odcinka sieci i wezlow
cieplnych w miejscowosci Daszyna jest inwestycja o lokalnym znaczeniu spoleczno-
ekonomicznym i nalezy do zadan wlasnych samorz^du. Zostala ona zaliczona do waznych
zadan gminy. Koniecznosc jej realizacji wynika z zapotrzebowania mieszkancow na tani^. i
,,czyst^. — zielon^" energie, co swiadczy min o post^puj^cej swiadomosci ekologicznej
spolecznosci lokalnej. Dobrze rozwinieta lokalna infrastruktura techniczna, w tym sieciowa
jest w Polsce niezbedna, jako podstawowy element swiadcz^cy o standardach rozwinietego
panstwa, charakterystyczny dla krajow Unii Europejskiej. Dzieki realizacji projektu



oczekiwane sq. wymierne efekty spoleczne w postaci podniesienia poziomu zycia
mieszkancow, wzrostu zainteresowania gmina jako potencjalnym miejscem do pracy i zycia.

Korzysci bezposrednie wynikajace z realizacji inwestycji:

- bezpieczehstwo energetyczne odbiorcow energii cieplnej dziejki zasilaniu z gminnego
systeimi cieplowniczego

- wysok^ sprawnosc urzadzeh odbioru i przesyhi ciepla oraz minimalizacja strat energii
cieplnej

- minimalizacje kosztow przesylu i odbioru energii cieplnej dzieki zastosowaniu
konkurencyjnego nosnika energii - biomasy

- elastycznosc procesu przesylu i odbioru ciepla oraz dostosowanie do potrzeb
poszczegolnych odbiorcow. ^^

Realizacja przedsiewziecia nie bedzie negatywnie oddzialywac na srodowisko naturalne,

zarowno w czasie prowadzenia robot, jak i w czasie eksploatacji. Projekt realizowany bedzie

z zachowaniem zasady zrownowazonego rozwoju oraz wspieral bedzie dazenie do osiagniecia

celu zachowania, ochrony i poprawy jakosci srodowiska naturalnego poprzez zastosowanie w

ramach jego realizacji certyfikowanych materialow zgodnych z obowiazujq.cymi

wymaganiami prawa, w tym ochrony srodowiska oraz zastosowania w jego ramach rozwiazan

chroniacych srodowisko — sluz^cych minimalizacji zuzycia energii i powodujacych unikniecie

emisji zanieczyszczen. W ramach wykonywania robot budowlanych przewiduje sie

korzystanie z maszyn i urzq.dzen o niskiej emisji spalin. W ramach projektu - w czasie i po

jego zakonczenm zachowana bedzie rowniez zasada ,,zanieczyszczajacy placi", przekladajaca

sie na udzial finansowy podmiotow w odbudowie srodowiska naturahiego poprzez oplary za ^^

gospodarcze korzystanie ze srodowiska. W projekcie przewidziano zapobieganie wszystkim

skutkom, jakie inwestycja moglaby wywolac w zakresie srodowiskowym.

W ramach realizacji projektu promowane bedzie bezposrednio efektywne gospodarowanie

zasobami nataalnymi, zapobieganie zmianom klimaru, a posrednio promowana bedzie

roznorodnosc biologiczna, odpornosc na kl?ski zywiolowe oraz zapobieganie ryzyku

zwi^zanemu z negatywnym oddziatywamem na srodowisko poprzez pozyskanie i

wykorzystanie w projekcie materialow nie powoduj^cych degradacji srodowiska i urzadzen

energooszczednych. Powyzsze pozwoli wypetaic zapisy art. 8 Rozporzadzenia Parlamentu

Europejskiego i Rady (UE) 1303/2013 z dnia 17 grudnia 2013 roku.

Ponadto projekt nie oddziahije negatywnie na obszary objete Siecia NATURA 2000, a

realizacja projektu wplynie na zwiekszenie roznorodnosci biologicznej poprzez podjecie
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dzialan na rzecz poprawy jakosci powietrza - unikniecie emisji gazow cieplarnianych poprzez

zminimalizowanie zuzycia energii i zastosowanie, zamiast konwencjonalnych zrodel energii,

odnawialnych zrodel energii oraz zrodel o niskiej emisji spalin. Na obszarze planowanego

przedsiewziecia nie znajduj^ sie obszary podlegaj^ce ochronie na podstawie ustawy z dnia 16

kwietnia 2004r. o ochronie przyrody. Zgodnie z rozporz^dzeniem Rady Ministrow z dnia 9

listopada 2010 r. w sprawie przedsiewziec mogacych znaczaco oddzialywac na srodowisko

(Dz. U. z 2010 r., Nr 213, poz.1397) odstapiono od potrzeby przeprowadzenia oceny

oddzialywania przedsiewziecia na srodowisko — nie stwierdzono zagrozen dla srodowiska

powstaj^cych przez realizacje przedsiewziecia.

Realizacja inwestycji generowac bedzie miedzy rnnytni powstawanie odpadow stalych

^^ i halas zwiazany z pracq. maszyn i urzadzen budowlanych oraz ruchem samochodow

obshigujacych budowe. Z rych tez powodow realizacja inwesrycji moze w nieznacznym

stopniu zaklocic tryb zycia mieszkancow pobliskich budynkow oraz bedzie czasowo wplywac

na klimat akustyczny, powierzchnie ziemi na terenach przyleglych. Uciazliwosci zwi^zane z

faz^ realizacji bed^. miaty charakter krotkotermrnowy, ograniczony do czasu trwania budowy.

Na ograniczenie powyzszych nciazliwosci duzy wplyw bedzie miala wlasciwa organizacja

robot oraz zastosowanie nowoczesnego sprzetu.

1.4.2.1 Parametry charakteryzujqce obiekt i zakres robot.

Inwestycja obejmuje rozbudowe systemu grzewczego na terenie miejscowosci

Daszyna Gmina Daszyna poprzez wykonanie:

^P - sieci cieplnej z przyl^czem do budynku jednorodzinnego Daszyna 23 (dziaika nr 37/1) - 70
mb

- wezla cieplnego dwufunkcyjnego (c.o. i c.w.u.) w budynku jednorodzinnym na dzialce 37/1
obreb Daszyna — 1 szt
- wezlow cieplnych dwufunkcyjnych (c.o. i c.w.u.) w budynkach wielorodzinnych na
dziaflcach — 28/1; 28/2; 28/3 obreb Daszyna — 3 szt; w budynku uzytecznosci publicznej na
dzialce 44/13 obreb Daszyna— Iszt
- wezlow cieplnych jednofunkcyjnych (c.w.u.) w budynkach wielorodzinnych na dzialkach —
39/7 — 2 budynki; 232/3; 232/10 obreb Daszyna — 4 szt; w budynkach uzytecznosci publicznej
na dzialkach 27 i 44/30 obreb Daszyna (2 szt w budynku dz. 44/30) - 3szt
- wezlow cieplnych jednofunkcyjnych (c.o.) w budynkach uzytecznosci publicznej na
dzialkach 44/12 i 44/6 obreb Daszyna - 2szt

W ramach rozbudowy systemu cieplowniczego, do istniej^cej i dobudowanej sieci

cieplowniczej ostatecznie podlaczone zostanq. za pomocq. nowych wezlow cieplnych
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nastepujace obiekty, w tym wiekszosc w zakresie cieplej wody uzytkowej, jeden obiekt w

zakresie ogrzewania i c.w.u. oraz dwa w zakresie ogrzewania.

Budynki planowane do przylaczenia do sieci cie-plowniczej:

LP.
1
2
3
4

5

6
7
8
9

10
11
12

Lokalizacja obiektu - nr
ewidencyjny dzialki / obreb

28/1 / Daszyna
28/1 / Daszyna
28/3 / Daszyna

44/13 /Daszyna

44/30 /Daszyna

39/7 / Daszyna
232/3 / Daszyna

232/10 /Daszyna
27 / Daszyna

37/1 / Daszyna
44/12 / Daszyna
44/6 / Daszyna

Rodzaj obiektu
mieszkalny, wielorodzinny
mieszkalny, wielorodzinny
mieszkalny, wielorodzinny

uzytecznosci publicznej
uzytecznosci publicznej

(dwa wezly)
mieszkalny, wielorodzinny

(dwa obiekty w kazdym
wezel)

mieszkalny, wielorodzinny
mieszkalny, wielorodzinny

uzytecznosci publicznej
Mieszkalny j ednoro dzinny

uzytecznosci publicznej
uzytecznosci publicznej

zakres przytq.czenia —
rodzaj nowego wezla
cieplnego

c.w.u.
c.w.u.
c.w.u.
c.w.u.

c.w.u.

c.w.u.
c.w.u.
c.w.u.
c.w.u.

c.o. + c.w.u.
c.o.
c.o.

Budowa nowego odcinka sieci cieplnej.

Ihwestycja obejmuje rozbudowe sieci cieplnej w miejscowosci Daszyna poprzez

budowe rurociajjow sieci dwuprzewodowej, preizolowanej z rur typu PEX, w tym:

- rurociqgow sieci cieplnej wzdtuz drogi powiatowej nr 2502E w kierunku

miejscowosci Drzykozy o dtugosci ok. 50 mb wraz z przylaczem do budynku mieszkalnego

jednorodzinnego Daszyna 23 na dzialce nr 37/1 obreb Daszyna — 20 mb.

Maksymalna temperatura pracy rurociagow c.o. 80/60°C

Zakres prac przewiduje:

- budowe odcinka sieci cieplowniczej dwuprzewodowej z rur stalowych preizolowanych. o

srednicy 2x90mm od punktu wpiecia 09 w istniej^cy rurociag preizolowany o srednicy

2x90mm na dzialce nr 39/7 obreb Daszyna do dzialki nr 37/1 obreb Daszyna o dlugosci L =

50 mb wraz z przylaczem do budynku mieszkalnego, jednorodzinnego o srednicy 2x25mm i

dlugosci ok. 1 = 20 mb.

Planowany do budowy odcinek sieci cieplowniczej, zasilajacy budynek

jednorodzinny Daszyna 23, przebiegac bedzie po terenach zagospodarowanych - ogrodki

przydomowe, w gruntach uzbrojonych — wodociag, siec telekomunikacyjna. Przyjete systemy
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ukladania rurocia^gow charakteryzuja^ niskie napr?zenia, system samokompensacyjny.

Rurociajgi Stosuje si? rury i ksztaltki preizolowane typu PEX — 6 bar. Przewidziano

rurociajgi preizolowane ze standardowa^ izolacj^.. Odpowietrzenie ruroci^gow odbywac si?

bedzie w pomieszczeniach wejscia rur do odbiorcow za posrednictwem odpowietrznikow

automatycznych o sr. 15 mm. Odpowietrzenia nalezy zamontowac przed ukladem

pomiarowym. Projektuje sie uklad samokompensacji. Odciecie zaworowe w budynku

odbiorcy na przewodach zasilaj^cych i powrotnych. Na przyl^czu w budynku

zaplanowano uklad pomiarowy z wykorzystaniem ultradzwiekowego licznika ciepla.

Dodatkowo na przewodzie powrotnym w budynku odbiorcy nalezy zamontowac

regulacyjny automatyczny wielofunkcyjny zawor rownowaz^cy AB-QM z ograniczeniem

przeplywy w celu zapewnienia staiych przeplywow oraz zrownowazenia ukladu zasilania

budynku.

Przy wykonywaniu robot ziemnych, (wykopy liniowe dla montazu rurociq.gow) nalezy

zwracac szczegolnq. uwage, aby nie naruszyc istniej^cego uzbrojenia podziemnego oraz

zadrzewienia. Na czas budowy oraz docelowo odkryte uzbrojenie zabezpieczyc rurami typ

AROT dwudzielnymi o srednicy 160 mm. Przy koniecznosci zblizenia si? robotami ziemnymi

do drzew nalezy wykonac specjalne zabezpieczenie systemu korzennego. W poblizu drzew i

krzewow prace ziemne wykonywac r?cznie. Po zakonczeniu robot odtworzyc chodniki, drogi

i trawniki.

Elementy sieci powinny bye systemem autoryzowanym przez jednego producenta.

Dopuszcza si? tylko sprawdzone technologie o udokumentowanych realizacjach.

Budowa weztow cieplnych.

Inwestycja obejmuje budow? w?zlow cieplnych c.o. i c.w.u. w ramach rozbudowy

systemu grzewczego w miejscowosci Daszyna gmina Daszyna, w tym:

Planowane do wykonania wezry cieplne w obiektach:

LP.

1

2

3
4

Lokalizacja
obiektu - nr
ewidencyjny
dziaiki / obr^b
(adres)

28/3 / Daszyna
(Daszyna 26)

28/2 / Daszyna
(Daszyna 27)

28/1 / Daszyna
(Daszyna 28)

44/1 3 /Daszyna

Rodzaj obiektu

mieszkalny, wielorodzirmy

mieszkalny, wielorodzirmy

mieszkalny, wielorodzirmy
uzytecznosci publicznej

rodzaj wezla

c.o. + c.w.u.

c.o. + c.w.u.

c.o. + c.w.u.
c.o. + c.w.u.

Zapotrzebowanie mocy
cieplnej (c.o. / c.w.u)
[kW]

41,7/32

42,5 / 32

42,2 / 32
32,8 / 5
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5

6

7

8

9

10

11

12

(Daszyna 34A)
37/1 / Daszyna

(Daszyna 23)
44/30 /Daszyna

(Daszyna 40)
3 9/7 /Daszyna

(Daszyna 25)
23 2/10 /Daszyna

(Daszyna 30)
232/3 / Daszyna

(Daszyna 3 1)
27 / Daszyna

(Zespol Szkol)
44/12 / Daszyna

(Daszyna 35)
44/6 / Daszyna

(Daszyna 34)

mieszkalny j ednorodzinny
uzytecznosci publicznej (dwa

wezly w budynku)
mieszkalny, wielorodzinny (dwa

budynki w kazdym wezel)

mieszkalny, wielorodzimy

mieszkalny, wielorodzinny

uzytecznosci publicznej

uzytecznosci publicznej

uzytecznosci publicznej

c.o. + c.w.u.

2 x c.w.u.

2 x c.w.u.

c.w.u.

c.w.u.

c.w.u.

c.o.

c.o.

10/2
-15.
-15
- / 8
-/3

- /8

- / 8

-7130

25,5 / -

39,6 / -

i/^.czne zapotrzebowanie ciepla dla obiektow, w ktorych przewidziano wykonanie

nowycb wezlow centralnego ogrzewania - 234,3 kW; nowycb wezlow c.w.u. — 270 kW.

W budynkach wyposazonych wczesniej w wezly centralnego ogrzewania:

wielorodzinne budynki mieszkabae — poz. 7, 8, 9 zestawienia; w obiekcie uzytecznosci

publicznej — poz. 6 oraz Zespole Szkol wraz z salq. sportowEj. — poz. 10 zestawienia,

wymienniki c.w.u. (plytowe) bedq. podl^czone rownolegle w stosunku do istniej^cej instalacji

c.o. Wezly c.w.u. w budynkach zlokalizowane bedcj. w s^siedztwie wezlow c.o. W?zly c.w.u.

nalezy wyposazyc w:

- wymiennik plytowy c.w.u. z zabezpieczeniami

- urz^dzenia regulacyjne i pomiarowe

- ruroci^gi i armature, w tym zawory odcinaj^ce, odwadniaja_ce, odpowietrzaj^ce

- zespol filtrow

- pompe cyrkulacyjn^. c.w.u. z plynnjj. regulacj^ wydajnosci

- instalacj? elektryczn^. i AElPiA (czujniki, termometry, manometry)

Dodatkowo nalezy przewidziec dodatkowe koszty na wykonanie niezbednych prac

budowlanych adaptacyjnych w pomieszczeniach wezlow cieplnych.

W budynku Urzedu Gminy — poz. 4 zestawienia oraz w budynku mieszkalnym

jednorodzinnym — poz. 5 zestawienia, zastosowany bedzie wezel, kompaktowy, pracuj^cy w

ukladzie szeregowo rownoleglym z c.o. z zaworem regulacyjnym 3-drogowym. Wyposazony

bedzie w maty wymiennik c.w.u. Z chwilq. czerpania cieplej wody, cala woda grzejna
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kierowana jest na wymiennik c.w.u., a przeplyw przez instalacje c.o zostaje zamkniety. Ze

wzgledu na duza bezwladnosc budynku i krotkotrwaly pobor c.w.u., przerwa w pracy

instalacji c.o. jest praktycznie nieodczuwalna. Wezly cieplne nalezy wyposazyc w:

- rurociqgi i armature, w tym zawory odcinajq.ce, odwadniajq.ce., odpowietrzajq.ee

- zespol filtrow

- urzqdzenia regulacyjne, w tym regulatory: pogodowy z zegarem, temperatury c.w.u.,

przeplywu

- pompy z plynnq regulacjq wydajnosci: obiegowq c.o.; cyrkulacyjnq. c.w.u.

- urzqdzenia pomiarowe, w tym licznik ciepla c.o. i wodomierz wody zirnnej

zasilajqcej wymiennik c.w.u.

- instalacj? elektryczn^. i AKPiA (czujniki, termometry, manometry)

Lokalizacje w^zla wskazuje wlasciciel budynku. Dodatkowo nalezy przewidziec

dodatkowe koszty na wykonanie niezbednych prac budowlanych adaptacyjnych w

pomieszczeniu wezla cieplnego.

W budynkach mieszkalnyoh wielorodzinnych — poz. 1, 2, 3 zestawienia zastosowany

bedzie wezel dwufunkcyjny, kompaktowy, pracuj^cy w ukladzie rownoleglym z c.o. z

zaworem regulacyjnym 3-drogowym. Wez3y cieplne nalezy wyposazyc w:

- rurociqgi i armature, w tym zawory odcinajq.ce, odwadniajace, odpowietrzajq.ce

- zespol filtrow

- urzqdzenia regulacyjne, w tym regulatory: pogodowy z zegarem, temperatury c.w.u.,

przeplywu

- pompy z plynnq regulacjq wydajnosci: obiegowq c.o.; cyrkulacyjnq. c.w.u.

- urzqdzenia pomiarowe, w tym licznik ciepla c.o. i wodomierz wody zimnej

zasilajq.cej wymiennik c.w.u.

- instalacj^ elektrycznq. i AKPiA (czujniki, termometry, manometry)

Lokalizacje wezta wskazuje wlasciciel budynku. Dodatkowo nalezy przewidziec

dodatkowe koszty na wykonanie niezbednych prac budowlanych adaptacyjnych w

pomieszczeniu wezla cieplnego.

W budynkach uzytecznosci publicznej — poz. 11 i 12 zestawienia zastosowany bedzie

wezel c.o. z zaworem regulacyjnym 3-drogowym. Wezly cieplne nalezy wyposazyc w:

- rurociqgi i armature, w tym zawory odcinajqce, odwadniajqce, odpowietrzajq.ce

- zespol filtrow

- urzqdzenia regulacyjne, w tym regulatory: pogodowy z zegarem, przeplywu
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- pompy z plynn% regulacjq. wydajnosci: obiegowa c.o.

- urzcjdzenia pomiarowe, w tym licznik ciepla c.o.

- instalacj? elektrycznsj. i AKPiA (czujniki, termometry, manometry)

Lokalizacje wezla wskazuje wlasciciel budynku. Dodatkowo nalezy przewidziec

dodatkowe koszty na wykonanie niezb?dnych prac budowlanych adaptacyjnych w

pomieszczeniu wezla cieplnego.

1.5AktuaIne uwarunkowania wykonania przedmiotu zamowienia.

1.5.1 Decyzja o srodowiskowych uwarunkowaniach.

Zgodnie z rozporz^dzeniem Rady Ministrow z dnia 9 listopada 2010 r. w sprawie

przedsiewziec mog^cycli znacz^co oddzialywac na srodowisko (Dz. U. z 2010 r., Nr 213,

poz.1397) odstapiono od potrzeby przeprowadzenia oceny oddziatywania przedsiewziecia na

srodowisko — nie stwierdzono zagrozen dla srodowiska powstaj^cych przez realizacje

przedsiewziecia.

1.5.2 Warunki wykorzystania terenu podczas realizacji.

Warstwe gleby zdjet^. z pasa robot nalezy odpowiednio przechowywac tak, aby

skladowany material ponownie wykorzystac do rekultywacji terenu. Pryzmy gleby nalezy

odpowiednio zabezpieczac. W celu ograniczenia halasu, prace budowlane w sq.siedztwie

siedlisk ludzkich nalezy prowadzic wyl^cznie w godz. 6.00- 22.00. Przed przystajpieniem do

robot ziemnycb. nalezy uzyskac opini? nadzoru archeologicznego.

Plac budowy i jej zaplecze powinno bye zorganizowane w sposob zapewniajq.cy

oszczedne korzystanie z terenu, w znacznej odleglosci od budynkow mieszkalnych, z

poszanowaniem uzasadnionycli interesow osob trzecich. Wykonawca ponosi pelna^

odpowiedzialnosc za wszelkie szkody powstale na skutek jego dzialan w terenie przyleglym

do terenu budowy lub w istniej^cej infrastrukturze. Ewentualne magazyny i baze

transportowa_ nalezy lokalizowac poza obszarami zabudowy mieszkaniowej, strefami

ochronnymi ujec wod oraz obszarami zalewowymi rzek i nalezy je wyposazyc w sprawne

urz^dzenia gospodarki wodno-sciekowej. Scieki socjalno-bytowe z zaplecza budowy nalezy

odprowadzac do szczelnych. zbiornikow bezodplywowych i wywozic je do najblizszej

oczyszczalni za posrednicrwem uprawnionych podmiotow. Powstaj^ce w trakcie przebudowy

odpady nalezy segregowac i magazynowac w wydzielonym miejscu, w pojemnikach,
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zapewniaj^c ich regularny odbior przez uprawnione podmioty. Ewentualne powstale odpady

niebezpieczne, nalezy oddzielac od odpadow oboj^tnych i nieszkodliwych z przeznaczeniem

do wywozu przez specjalistyczne podmioty w celu ich unieszkodliwienia. Nalezy unikac

wycinki drzew i krzewow. Drzewa znajduj^ce si? w obrebie placu budowy, zabezpieczyc

przed uszkodzeniami mechanicznymi.

1.5.3 Wytyczne i uwarunkowania zwiazane z przygotowaniem budowy i jej

przeprowadzeniem.

Przy przygotowaniu i realizacji przedmiotowej inwestycji nalezy przestrzegac

wskazanych ponizej wytycznych i uwarunkowan.

Ogolne uwarunkowania projektowe i realizacyjne:

I. formalno-prawne:

- Rozporz^dzenie Ministra iafrastruktury z dnia 12.04.2002 r. w sprawie warunkow

technicznych jakim powinny odpowiadac budynki i ich usytuowanie [tekst jednolity Dz. U.

2015 poz. 1422]

- Rozporz^dzenie Ministra Spraw Wewnetrznych i Administracji z dnia 07.06.2010 r. w

sprawie ochrony przeciwpozarowej budynkow i innych obiektow budowlanych i terenow.

[Dz. U.Nr 109poz.719]

- Ustawa z dnia 07.07.1994 - Prawo budowlane [tekst jednolity Dz. U. 2016 poz. 290]

- Rozporzadzenie Rady Ministrow z dnia 09.11.2010 r. w sprawie przedsiewziec mog^cych

znacz^co oddzialywac na srodowisko [Dz. U. Nr 213 poz. 1397]

- Ustawa z dnia 27.04.2001 r. - Prawo ochrony srodowiska [Dz. U. Nr 62 poz. 627 z

pozniejszymi zmianami.

II. organizacyjno-finansowe:

— w przypadku wystapienia koniecznosci zajecia pasa drogowego nalezy opracowac, uzyskac

akceptacj? Zamawiaj^cego, uzgodnic z odpowiednimi wladzami i zrealizowac projekty

organizacji ruchu na czas wykonywania robot, z uwzglednieniem mozliwosci dojazdu do

poszczegohaych posesji.

— roboty budowlane nalezy prowadzic w sposob zachowuj^cy dost^p do terenow przyleglych,

a w tym do kazdej dziaifci sq.siad\aj^cej z projektowang. inwestycj^.; ewentuahie zamkni^cie

ruchu na drogach samorz^dowych dopuszcza sie w przypadku otrzymania zgody od

odpowiedzialnego zarzq.dcy drogi.
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- w przypadku wystapienia kolizji z istnieja^ infrastruktury. sieciowa^ nalezy zaprojektowac i

wykonac jej przebudowe lub zabezpieczerde.

W ramach projektu przewiduje sie uzyskanie w imieniu i na rzecz Zamawiajsj.cego:

— wszelkich uzgodnien, pozwolen, decyzji i zgod niezbednych do realizacji umowy,

zgodnie z Wymaganiami Zam.awiaja.cego, w tym pozwolenia na realizacj?

inwestycji

— wszystkich warunkow technicznych dotycz^cych ewentualnej przebudowy

obiektow inzynierskich i infrastruktury technicznej, uzgodnieii wymaganych

prawem; projekty oraz budowa, przebudowa urz^dzen irdfrastruktury

technicznej (urz^dzenia teletechniczne, irrz^dzenia energetyczne, sieci

wodoci^gowe, urz^dzenia melioracyjne., system odprowadzenia wod deszczowych

i sciekow sanitarnych) i obiektow inzynierskich. powinny spelniac obowi^.zuj^.ce

przepisy i normy.

— w celu opracowania rozwiazan projektowych dla piano wanej, w ramach

niniejszego zadania, rozbudowy sieci cieplowniczej i budowy wezlow cieplnych,

nalezy podj^.6 wspolprace z podmiotem odpowiedzianym za eksploatacj?

istniej^cego systemu grzewczego w miejscowosci Daszyna; nalezy dokonac

obliczen zaproponowanych parametrow sieci i wezlow cieplnych objetych

projektem

— nalezy opracowac Dokumenty Wykonawcy wymienione w pkt 2.1 niniejszego

PFU.

- w przypadku potrzeby procedowania w mysl Art. 9 ustawy z dnia 7 lipca 1994 r.

Prawo budowlane (tekst jednolity Dz. U. 2016 poz. 290) Wykonawca jest

zobowiazany uzyskac odstepstwa od przepisow techniczno- budowlanych w

ramach zaakceptowanej kwoty kontraktowej oraz czasu na ukonczenie robot.

W ramach zaakceptowanej kwoty umowy z Wykonawcy nalezy uwzglednic koszty

zwi^zane z:

— zawarciem umow na czasowe korzystanie z nieruchomosci w przypadku

potrzeby np. urz^dzenia tymczasowych objazdow, czy pozyskania terenow

niezbednych Wykonawcy do przeprowadzenia prac;

— zajeciem nieruchomosci objetych pozwoleniem na wykonanie

robot w zakresie ewentuarnej przebudowy infrastruktury technicznej, w tym
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oznaczeniem w terenie, okresleniem powierzchni, inwentaryzacj% powiadornieniem

wlascicieli oraz spisaniem protokolow o rozpoczeciu i zakonczeniu zajec;

— wyplata odszkodowan z tytulu czasowego zajecia nieruchomosci, w wysokosci

uzgodnionej przez Wykonawc? z wlascicielami nieruchomosci lub ustalonej

przez wlasciwe organy adrninistracji publicznej (wraz kosztami ustalenia

wysokosci odszkodowania);

— uzyskaniem i realizacjq. obowiazkow wynikaj^cych z uzgodnien dotycz^cych

ewentualnych wylq.czen/wlaczen u odpowiednich gestorow sieci

— uzgodnieniaroi z wlasciwymi organami terminti/6w ewentualnej wycinki

oraz uprzq.tniecia drzew i krzewow z zarzadzanych przez gmine nieruchomosci.,

dokonaniem wycinki drzew i usunieciem karpin po dokonanych wycinkach;

zabezpieczeniem przed uszkodzeniami drzew na Placu Budowy i w sasiedztwie

Placu Budowy;

— ustinieciem, odwiezieniem urobku z obszaru robot ziemnych oraz

przechowywaniem go w celu wykorzystania w koncowym etapie budowy

(nadmiar ziemi nalezy zagospodarowac zgodnie z obowi^zuj^cymi przepisami);

— zapewnieniem nadzoru archeologicznego w trakcie przygotowania terenu i w

czasie prowadzenia robot wraz z dokonaniem wszelkich dzialan wynikaj^cych z

nadzoru;

Zaplecze budowy powinno zostac zorganizowane na nieuzytkach, terenach z

zabudow^ uslugow% przemyslow% magazynowa, bez skupisk zieleni wysokiej; na terenie, do

ktorego Wykonawca bedzie posiadal tytul prawny w postaci np. pisemnej zgody wlasciciela

lub uzytkownika wieczystego. Wykonawca ma ponadto obowiazek zapewnienia w rejonie

aktualnie prowadzonycb robot oraz na terenie zaplecza budowy przenosnych toalet oraz

kontenerow na odpadki.

W ramach. przygotowania i uzytkowania zaplecza budowy nalezy podejmowac

wszelkie niezbedne dzialania w celu przestrzegania przepisow i norm dotycz^cych ochrony

srodowiska na Placu Budowy oraz na terenach przylegfych, w tym unikac uszkodzen lub

uciazliwosci dla osob trzecich, wlasnosci spolecznej itp., wynikaj^cych ze skazenia, halasu

lub innych przyczyn powstarych podczas lub w nastepstwie wykonywania robot. Szczegolna

uwage nalezy zwrocic na:

- lokalizacj? zaplecza budowy oraz drog dojazdowych, maj^.c na wzgledzie

porzq.dkowanie terenu po zakonczeniu inwestycji;
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- przy wyjazdach z budowy na drog? asfaltowq., nalezy zapewnic stanowiska do

czyszczenia kol pojazdow.

- zachowanie srodkow ostroznosci wraz z zabezpieczeniem terenu przed pozarem,

zanieczyszczeniem powietrza i wody;

— gospodark? odpadami nalezy prowadzic zgodnie z ustawsj. z dnia 14 grudnia 2012 r.

o odpadach (Dz. U. z 2013 r., poz. 21, z pozn. zm.)

Podczas wykonywania rozbudowy systemu cieplowniczego, teren na ktorym

prowadzone sq. roboty budowlane musi bye wydzielony, oznaczony i zabezpieczony przed

dostepem osob trzecich. W wypadku wystapienia kolizji wykopow z ciqgami pieszymi,

nalezy na czas prowadzenia robot ustawic pomosty gwarantujq.ce bezpieczny ruch pieszych.

Przejscia pod drogq. powiatowq. nr 2502E nalezy wykonywac metod^ przewiertow

sterowanych. W przypadku pozostalych przejsc pod drogami, nalezy na czas prowadzenia ^^

prac zapewnic uzytkownikom drog niezbedne objazdy, a w razie braku takich mozliwosci,

nad wykopami nalezy ustawic pomosty umozliwiajq.ce przejazd pojazdow osobowych.

HL lokalizacyjne:

Planowana rozbudowa sieci cieplnej realizowana bedzie na dzialkach bed^cych

wlasnosciq. Gminy Daszyna — dziaflca nr 39/7 obreb Daszyna oraz bed^cych wlasnosciq. osob

fizycznych — dziaflca nr 37/1 i 37/2 obreb Daszyna. Posadowienie sieci wymaga zgody

wlascicieli gruntow, w mysl obowiq.zujq.cych przepisow prawa.

Planowana budowa wezlow cieplnych realizowana bedzie na dzialkach beda_cych

wlasnosci^ Gminy Daszyna - dzialka nr 27; 28/1; 28/2; 28/3; 39/7; 44/6; 44/12; 44/13; 44/30

oraz bedq.cych wlasnosciq. osob fizycznych: 37/1; 232/3; 232/10 obreb Daszyna. Lokalizacja

wezlow wymaga zgody wlascicieli obiektow, w mysl obowiazujq.cych przepisow prawa.

IV. Pozostale uwarunkowania:

Przed rozpoczeciem realizacji rozbudowy nalezy:

- zapewnic zgody wszystkich wlascicieli gruntow i obiektow na realizacj? i eksploatacje

inwestycji

- spehiic wszystkie wymogi umozliwiajqce uzyskanie pozwolenia na budowe

- zapewnic zwiekszone dostawy biomasy od dostawcow

2. Opis wymagan Zamawiajacego w stosunku do przedmiotu zamowienia -
warunki projektowe i realizacyjne.
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2.1 Cz§sc dokumentacyjna.

W ramach umowy, nalezy opracowac wszelkie opracowania jakie mogsj. okazac sie

niezbedne dla zaprojektowania, budowy i uzytkowania obiektow wchodza_cych w sklad

przedmiotu zamowienia. Wszelkie opracowania nalezy przygotowac w ilosci egzemplarzy

um.ozliwiaJ3.cej pozyskanie wszystkich niezbednych uzgodnien i pozwolen plus dodatkowo

zawsze 2 egzernplarze dla Zamawiajacego.

W ramach cz?sci dokumentacyjnej nalezy:

- opracowac mapy sytuacyjno-wysokosciowe do celowprojektowych

- opracowac projekty budowlane — arcMtektoniczno-konstrukcyjne, instalacji sanitarnych i

elektrycznych, technologiczne wraz ze wszystkimi wymaganymi uzgodnieniami, opiniami,

ekspertyzami, w zakresie -umozliwiajacym uzyskanie pozwolenia na budowe oraz pozwolenia

na uzytkowanie

- pozyskac wymagane przepisami warunki techniczne przylq.czenia do poszczegolnych sieci

Przy opracowaniu projektu budowlanego nalezy spelnic wszystkie wymagania zawarte w

ustawie z 7 lipca 1994r. - Prawo budowlane (Dz. U. z 2006 r. Nr 1563poz. 1118, z pozn. zm.)

rroraz w Rozporzq.dzeniu Ministra Infrastruktury z 3.07.2003r. w sprawie szczegolowego

zakresu i formy projektu budowlanego (Dz. U. Nr 120, poz. 1133 z pozn. zm.).

- opracowac projekty wykonawcze zawieraJ3.ce szczegolowe rozwi^zania techniczne

umozliwiajace prawidlowe wykonanie zamowienia

- opracowac specyfikacje technicznq. wykonania i odbioru robot zgodnie z Rozporzadzeniem

Ministra rnfrastruktury z 2 wrzesnia 2004r. w sprawie szczegolowego zakresu i formy

dokumentacji projektowej, specyftkacji technicznych wykonania i odbioru robot

budowlanych orazprogramu funkcjonarno-uzytkowego (Dz. U. 2004 nr 130 poz. 1389)

- opracowac plan bezpieczenstwa i ochrony zdrowia zgodnie z Rozporzadzeniem Ministra

Mfrastruktury z dnia 27 sierpnia 2002 r. w sprawie szczegotowego zakresu i formy planu

bezpieczenstwa i ochrony zdrowia oraz szczegolowego zakresu rodzajow robot budowlanych,

stwarzajacych zagrozenia bezpieczenstwa i zdrowia ludzi.

- opracowac wniosek o udzielenie pozwolenia na budowe dla inwestycji

- opracowac przedmiar robot

Z uwagi na dojBnansowanie inwestycji ze srodkdw zewn^trznych krajowych i

zagranicznych, dokumentacja techniczna powinna zawierac wszystkie niezbedne dane

techniczne wynikajace z wymagan instytucji wspolfinansuj^cych.
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- przygotowac wszelkie dokumenty niezbedne do pozyskania pozwolenia na uzytkowanie

obiektow, w tym inwentaryzacji i dokumentacji powykonawczej

- przygotowac instrukcj? eksploatacji i utrzymania

Wymagania stawiane dokumentacji projektowej:

- musi bye kompletna i sporzadzona przez osoby posiadajace odpowiednie, wymagane

prawem uprawnienia, bedace czlonkami i oplacajqcymi na biezqco skladki Izby Inzynierow

Budownicrwa

- musi obejmowac cafy zakres planowanej inwestycji wraz z infrastruktur% i robotaroi

towarzyszacymi tj. wszystkie branze budowy sieci cieplowniczej wraz z wezlami cieplnymi .

- musi spemiac wszelkie obowiazujq.ce przepisy, w tym powiazane min. ustawy Prawo

Budowlane, przepisy techrdczno-budowlane i normy.

- zastosowane w dokumentacji technicznej rozwi^zania funkcjonalno-uzytkowe muszq

spemiac wymagania obowiq.zujq.cycb- przepisow i norm

- zalecana wizja lokalna przed przystapieniem do projektowania - zach?ca sie Wykonawcow

do dokonania wizji lokalnej w miejscu realizacji inwestycji i uwzgl^dnienia w cenie oferty

wszystkich, rowniez tych nie uwzglednionych w PFU, uwarunkowan.

- obowiazkowa akceptacja Zamawiajacego na etapie poszczegolnych faz projektowania, w

tym min dotyczqcych trasy przebiegu projektowanej sieci cieplowrdczej oraz lokalizacji

wezlow cieplnych

- obowiqzkowe konsultacje z podmiotem zajmujqcym si? eksploatacjq systemu grzewczego

na terenie Daszyny, w celu zapewnienia prawidlowej i efektywnej wspoJpracy

projektowanych elementow systemu z istniejacymi

Wytyczne projektowe

Zamawiajqcy wymaga:

- opracowania koncepcji projektowej; Zamawiajqcy bedzie mial prawo wniesienia uwag do

zaproponowanych rozwiazan, a wykonujacy zamowienie zobowiqzany bedzie do

uwzgl^dnienia ich w dokumentacji projektowej

- akceptacji koncepcji przez Zamawiajqcego przed rozpoczeciem opracowania projektu

budowlanego

- opracowania kompletnej dokumentacji projektowej wraz ze wszystkimi wymaganymi

uzgodnieniami
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- pozyskania wszelkich wymaganych prawem pozwolen i dokumentow teclraicznycli

potrzebnych do wykonania przedmiotu zamowienia

- opracowania projektow wykonawczych stanowiacych podstawe do wykonania robot

- opracowania projektow i ponoszenia kosztow zajecia pasa drogowego

- opracowania projektow organizacji budowy i technologii wykonania robot

- opracowania informacji o wymaganiach bezpieczenstwa i ochrony zdrowia,

- opracowania specyfikacji technicznych wykonania i odbioru robot, zgodnych z zalozeniami

Programu Funkcjonalno Uzytkowego i oferta. oraz wymagajacych akceptacji

Zamawiaj^cego jeszcze na etapie projektowym

- opracowania dokumentacji powykonawczej zawierajacej wszelkie swiadectwa dopuszczenia

i pochodzenia, w tym swiadectwo energetyczne, atesty itp.

- pozyskania pozwolenia na uzytkowanie obiektu/ zgloszenie obiektu do uzytkowania (w

przypadku zaistnienia takiego wymogu)

- opracowania, w uzgodnieniu z Zamawiaj^cym, harmonogramu finansowo — rzeczowego

realizacji robot budowlanych; uwzgledniajacego i zgodnego z wymaganiami instytucji

wsp61finansujq.cycli inwestycje.

Nalezy wspolpracowac z organami administracyjnymi w celu uzyskania stosownych

decyzji, a w szczegolnosci uczestniczyc w konsultacjach spolecznych, udzielac wyjasnien na

z^danie organu, przedkladac wnioski i dokumenty bezzwlocznie w stosunku do

obowiazujcj.cych terminow.

Wykaz dokumentow zawarty powyzej nie ogranicza obowi^zku przygotowania innych

Dokumentow Wykonawcy niezbednych. dla zaprojektowania, budowy i uzytkowania

obiektow wchodz^cych w sklad przedmiotu zamowienia.

Kazdy ww. komplet dokumentow nalezy dostarczyc Zamawiaj^cemu rowniez w wersji

cyfrowej edytowalnej oraz w formacie plikow pdf.

Wynagrodzenie Wykonawcy za wykonanie Dokumentow Wykonawcy objetych

powyzszym wykazem i innych dokumentow niezbednych. dla wykonania przedmiotu

zamowienia, zawierajace koszty uzyskania wymaganych uzgodnien oraz stanowisk,

postanowien i decyzji administracyjnych zwi^zanych z opracowaniem i zatwierdzeniem

dokumentacji, realizacj^. i przekazaniem do uzytkowania jest ujete w ramach umowy z

Wykonawcy.
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2.2 Cz§sc wykonawcza,

W ramach czesci wykonawczej nalezy:

- wykonac roboty budowlane (w tym zakup i montaz wszystkich niezbednycb. materialow i

urzqdzen) polegajq.ce na budowie nowego odcinka sieci cieplowniczej wraz z przylqczem do

obiektu Daszyna 23 oraz budowq wezlow cieplnych c.o. i c.w.u.; wykonac instalacje cieplne,

elektryczne, wodno-kanalizacyjne itp, niezbedne roboty budowlane adaptacyjne i naprawcze,

zagospodarowanie/uporzqdkowanie terenu po wykonaniu sieci cieplnej min. trawniki itp.

- wykonac przylqczenie do istniejqcych sieci i ukiadow cieplowniczych - umozliwiaj^ce

udostepnienie uzytkownikom wytworzonego ciepla

- wykonac niezbedne prace geodezyjne

- wykonac przyl^czenie do istniej^cych sieci i ukiadow cieplowniczych - umozliwiaj^ce

udostepnienie uzytkownikom wytworzonego ciepla

Paliwem podstawowym bedzie biomasa — sloma.

Zakres przedmiotu zamowienia obejmuje rowniez:

- wykonanie wszelkich prob, pomiarow i badan oraz rozruchu technologicznego, ktorych.

pozytywny wynik warunkowac bedzie odbior robot przez Zamawiaj^cego.

Wytyczne wykonawcze.

I. Roboty przygotowawcze:

- wykonanie ogrodzenia i oznakowania placu budowy

- obsluga geodezyjna

II. Roboty budowlano-montazowe:

- demontaze i rozbiorki

- wykonanie robot budowlanych zewnetrznych i wewnetrznych, w tym min roboty ziemne,

adaptacyjne pomieszczen wezlow itp.

- dostawa i montaz materialow i urz^dzen technologicznych, w tym ruroci^gow,

wymiennikow, pomp, armatury, zbiornikow, czujnikow cisnienia i temperatury itp.

- usuniecie ewentualnych kolizji

- montaz AKPiA, opomiarowania i wizualizacji

- roboty izolacyjne - izolowanie termiczne instalacji

- czyszczenie i zabezpieczenie antykorozyjne instalacji i elementow stalowych,

- regulacja, plukanie i proby szczelnosci instalacji,
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- rozruch technologiczny

III. Roboty towarzyszace:

- naprawa uszkodzen powstafych w trakcie realizacji robot,

- prace porz^dkowe na placu budowy, w tym usuniecie tymczasowych obiektow np.

kontenerow oraz tymczasowej infrastruktury np. zasilania energetycznego

- wykonanie uporz^dkowania/zagospodarowania terenu po przeprowadzonych robotach

ziemnych, w tym min trawnikow, naprawa nawierzchni drog itp.

IV. Roboty wykonczeniowe:

Szczegolowy zakres robot wykonczeniowych okreslony zostanie w projektach

wykonawczych, gdyz sa scisle powi^zane z dobranymi urzg.dzeniami i materialami. Roboty

wykonczeniowe wymagaj% precyzji wykonania i duzej dbalosci o szczegoly wykonania.

W pomieszczeniach. weziow cieplnych powierzchnie scian do wysokosci 2 m nad posadzk^

zmywalne; posadzki zmywalae, z mozliwosciq. dezynfekcji, antyposlizgowe; a ich

wytrzymalosc oraz scierarnosc powinna odpowiadac intensywnosci ruchu i obciazen.

Instalacje technologiczne.

Wymaga sie, aby instalacje technologiczne wykonane byly:

- z elementow gotowych typu zbiorniki, pompy, armatura itp.

- z elementow prefabrykowanych - rurociagi stalowe, izolacje itp.

- z elementow wytwarzanych na budowie i laczone byly poprzez hitowanie miekkie/twarde,

spawanie, skr?canie gwintowe lub kolnierzowe.

Montaz instalacji technologicznych - zgodnie z DTR urzadzen, w oparciu o

dokumentacje projektow^.. Bezwzglednie wymagane jest zapewnienie dostejm do wymiany

poszczegolnych elementow instalacji oraz wykonywania prac w trakcie eksploatacji instalacji.

Jakosc materialow.

Wymagane jest, aby przy realizacji robot stosowac materialy, dopuszczone do obrotu

oraz powszechnego lub jednostkowego stosowania w budownicrwie, posiadaj^ce

odpowiednie certyfikaty, deklaracje zgodnosci lub dopuszczenia do obrotu na rynku polskim

(dokumenty te nalezy dostarczyc wraz z materialami i urz^dzeniami).

Wszystkie elementy inwestycji nalezy wykonac zgodnie z wymaganiami wskazanymi w PFU,

dokumentacji projektowej, obowi^zujq.cymi standardami, przepisami i normami.
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Materialy i urz^dzenia stosowane w ramach niniejszej inwestycji muszq. bye nowe,

sprawdzane pod wzgledem jakosci, kompletnosci i zgodnosci z danymi technicznymi i

przewidywanym zastosowaniem.

Dostarczane na budowe materialy musza^ bye kompletne i najwyzszej jakosci, w

oryginalnym opakowaniu. Nalezy zadbac o ich odpowiedni transport i skladowanie,

gwarantuj£j.ce utrzymanie ich wlasciwego stanu technicznego.

Na kazdym etapie wykonywania robot nalezy kontrolowac ich jakosc min w zakresie

zgodnosci z projektem technicznym, STWiOR, czy prawidlowosci wykonania

poszczegornych elementow.

Wymagany okres gwarancji na caly przedmiot zamowienia (roboty budowlane,

urz£j.dzenia) wynosi minimum 60 miesiecy, przy czym Zamawiaj^cy wymaga, aby elementy

konstrukcyjne mialy trwalosc minimum 20 lat, zas okres uzytkowania dla elementow

instalacyjnych w zakresie rurociq.gow i instalacji elektrycznych i AKPiA powinien wynosic

minimum 10 lat.

Zamawiaj^cy bedzie wymagal, aby wykonawca w okresie 5 lat od zakonczenia

realizacji zamowienia zabezpieczyl na swoj koszt serwis na zainstalowane przez siebie

urzadzenia oraz sprzet — zgodnie z zaleceniami producenta.

Wszystkie zastosowane w ramach inwestycji materialy musza posiadac akceptacj?

Inspektora Nadzoru lawestorskiego. Nie dopuszcza sie mozliwosci zastosowania materialow

zakwestionowanych przez Inspektora Nadzoru pod grozba zatrzymania procesu budowlanego.

Obowiazkiem Wykonawcy jest zapewnienie wlasciwego skladowania i zabezpieczenie

materialow na terenie budowy oraz ubezpieczenie placu budowy.

Wszystkie roboty budowlane nalezy prowadzic zgodnie z dokunaentacj^ projektow^ i

Warunkami Technicznymi Wykonania i Odbioru Robot torn I- V wyd, Arkady z pozniejszymi

zmianami oraz zgodnie ze sztuka budowlanq., w oparciu o instrukcje producentow

stosowanych materialow i urz^dzen.

Ponadto bezwzglednie nalezy przestrzegac przepisow zawartych w Rozporza/izeniu

Ministra Infrastruktury z dnia 6 lutego 2003 r. w sprawie bezpieczenstwa i higieny pracy

podczas wykonania robot budowlanych (Dz. U z 2003 r. Nr 47 poz. 401) oraz innych

przepisow wynikaj^cych z prawa budowlanego.

2.3 Wymagania stawiane osobom realizuj^cym przedmiot zamowienia.

Dokumentacja projektowa:
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1. Projektant posiadaj£j.cy:

- wyksztalcenie wyzsze techniczne

- uprawnienia do projektowania w branzy konstrukcyjno - budowlanej bez ograniczen lub

odpowiadajq.ce im uprawnienia wydane na podstawie wczesniej obowiazuj^cych przepisow, b^xlz

rownowazne w rozumieniu ustawy Prawo budowlane art. 12 i 12a

- minimum 3 letnie doswiadczenie zawodowe.

2. Projektant posiadaj^cy:

- wyzsze wyksztalcenie techniczne

- uprawnienia do projektowania bez ograniczen w specjalnosci instalacyjnej w zakresie sieci,

instalacji i urz^dzen cieplnych, wentylacyjnych, gazowyctu wodoci^gowych i kanalizacyjnych lub

odpowiadaj^ce im wazne uprawnienia budowlane, ktore zostaly wydane na podstawie wczesniej

obowiazuj^cych przepisow, bqdz rownowazne w rozumieniu ustawy Prawo budowlane art. 12 i 12a

- minimum 3 letnie doswiadczenie zawodowe

- udzial w projektowaniu co najmniej dwoch inwestycji o podobnym przeznaczeniu i

charakterze tj. byl wykonawcq. lub wspoJwykonawc^. projektow, ktore zostaly zrealizowane. Za

podobne przeznaczenie i charakter Zamawiaj^cy uzna przedsiewziecie:

- budowy sieci cieplowniczej minimum dwuprzewodowej w technologii rur preizolowanych. o

minimalnej dhigosci 0,1 km

- budowy minimum 1 wezla c.o. + c.w.u. i budowy 1 wezla c.o.

3. Projektant posiadajacy:

- wyksztalcenie wyzsze techniczne

- uprawnienia do projektowania bez ograniczen w specjalnosci instalacyjnej w zakresie sieci,

instalacji i urz^dzen elektrycznych i elektroenergetycznych , bq.dz rownowazne w rozumieniu ustawy

Prawo budowlane art. 12 i 12a

- minimum 3 letnie doswiadczenie zawodowe

Roboty budowlane:

Ekspert 1 — kierownik budowy

co najmniej 10 letnie doswiadczenie na stanowisku kierownika budowy,

- uprawnienia budowlane do kierowania robotami budowlanymi bez ograniczen w

specjalnosci instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urz^dzen cieplnych, wenrylacyjnych, gazowych,

wodociajjowych i kanalizacyjnych lub odpowiadajqce im wazne uprawnienia budowlane, ktore zostaly

wydane na podstawie wczesniej obowiqzuj^cych przepisow, b^dz rownowazne w rozumieniu ustawy

Prawo budowlane art. 12 i 12a. Wykonawca w celu udowodnienia spelnienia warunku dysponowania

osoba^ kierownika budowy wskaze osob? spelniajqcq. ten warunek.
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Ekspert 2 - kierownik robot elektrycznych

uprawnienia budowlane do kierowania robotami budowlanymi bez ograniczen w

specjalnosci instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urzadzen elektrycznych i elektroenergetycznych,

badz rownowazne w rozumieniu ustawy Prawo budowlane art. 12 i 12a. W celu udowodnienia

speinienia warunku dysponowania osobg. kierownika robot elektrycznych, Wykonawca wskaze osobe

spelniajaca. ten warunek.

Ekspert 3 - kierownik robot konstrukcyjno - budowlanych

- uprawnienia do kierowania robotami w specjalnosci konstrukcyjno-budowlanej lub

odpowiadajace im uprawnienia wydane na podstawie wczesniej obowia^uja,cych przepisow, badz

rownowazne w rozumieniu ustawy Prawo budowlane art. 12 i 12a.. Wykonawca w celu udowodnienia

speinienia warunku dysponowania osoba. kierownika budowy wskaze osobe spemiaj^ca. ten warunek.

Zamawiaj^cy dopuszcza jednoczesne pelnienie wszystkich trzech funkcji przez jedna osobe

jak rowniez przez dwie osoby w dowolnej konfiguracji.

2.4 Dodatkowe wymagania Zamawiaj^cego.

Do oferty nalezy zaiqczyc typy i producentow wskazanych materialow i urz^dzen, w

tym W SZCZEGOLNOSCI:

- ruroci^gi cieplne

- wyposazenie w^zlow cieplnych: wymierrniki, pompy, AKPiA (system sterowania,

opomiarowania i wizualizacji)

2.5. Ogolne warunki wykonania i odbioru robot budowlanych.

Wszystkie wykonane prace projektowe i roboty budowlane musza_ charakteryzowac sie

wysoka, ponad standardowa_ jakosci^. oraz zgodnosci^. z obowia.zujacymi normami i przepisami, a

zastosowane urzadzenia i materiaiy musz^. posiadac trwalosc wyzsz^ niz standardowa.

Projektant jest zohowiazany do pelnienia nadzoru autorskiego w ramach przedmiotu

zamowienia.

Wykonawca jest zobowi^zany wykonac roboty zgodnie z dokumentacjq. projektowa,

specyfikacja^ technicznq. wykonania i odbioru robot i poleceniami inspektora nadzoru oraz zapewnic

wysokq., ponad standardowa jakosc robot.

Zamawiajacy przewiduje nastepuj^ce rodzaje odbiorow:
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1) Odbior dokumentacji projektowej, sporzg.dzony nie wczesniej niz po uzyskaniu

prawomocnego pozwolenia na budow? obiektu

2) Odbiory czesciowe robot budowlanych,

3) ' Odbiory robot zanikajacych i ulegaj acycli zakryciu,

Odbiory czesciowe oraz odbiory robot zanikajacych i ulegajacych zakryciu, dokonywane beda^

przez laspektora nadzoru inwestorskiego. Wykonawca winien zglaszac gotowosc do odbiorow,

o ktorych mowa wyzej, wpisem do Dziennika budowy.

4) Odbior kohcowy.

Odbior koncowy:

Wykonawca zgiosi Zamawiajacemu gotowosc do odbioru koncowego,

pisemnie w siedzibie Zamawiaj^cego. Podstawa^ zgloszenia przez Wykonawce gotowosci do

odbioru koncowego, bedzie faktyczne wykonanie robot, potwierdzone w Dzienniku budowy

wpisem dokonanym przez kierownika budowy (robot) potwierdzonym przez Inspektora nadzoru

inwestorskiego, przeprowadzenie rozruchu, w tym wymaganych prob i badan, potwierdzenie

prawidlowosci pracy urz^dzen i osi^gniecia wymaganych parametrow.

Wraz ze zgloszeniem do odbioru koncowego Wykonawca przekaze Zamawiajacemu

nastepujace dokumenty:

a) Dziennik budowy,

b) Dokumentacje podwykonawcza, opisan^. i skompletowana w dwoch egzemplarzach,

c) Wymagane dokumenty, protokoly i zaswiadczenia z przeprowadzonych prob

i sprawdzeh, instrukcje uzytkowania i inne dokumenty wymagane stosownymi

przepisami,

d) Oswiadczenie Kierownika budowy (robot) o zgodnosci wykonania robot z dokumentacjq.

projektowa, STWOR obowi^.zuj^.cymi przepisami i normami,

e) Dokumenty (atesty, certyfikaty) potwierdzajace, ze wbudowane wyroby budowlane sq.

zgodne z art. 10 ustawy Prawo budowlane (opisane i ostemplowane przez Kierownika

robot).

Zamawiajacy wyznaczy i rozpocznie czynnosci odbioru koncowego w terminie 7 dni roboczych od

daty zawiadomienia go o osi^gnieciu gotowosci do odbioru koncowego. Zamawiajacy zobowiazany

jest do dokonania lub odmowy dokonania odbioru koncowego, w terminie 14 dni od dnia rozpoczecia

tego odbioru. Za date wykonania przez Wykonawce zobowiazania wynikajacego z niniejszej Umowy,

uznaje si§ date odbioru, stwierdzon^. w protokole odbioru koncowego. W przypadku stwierdzenia w

trakcie odbioru wad lub usterek, Zamawiajacy moze odmowic odbioru do czasu ich usuniecia a

Wykonawca usunie je na wlasny koszt w terminie wyznaczonym przez Zamawiaj^cego. W razie nie

usuniecia w ustalonym terminie przez Wykonawce wad i usterek stwierdzonych przy odbiorze

koncowym, w okresie gwarancji oraz przy przegladzie gwarancyjnym, Zamawiajacy jest upowazniony
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do ich usuniecia na koszt Wykonawcy. Me pozniej niz w ci^gu 30 dni przed uplywem termimi

gwarancji i rekojmi Zamawiajapy wyznaczy odbior pogwarancyjny. Wykonawca zobowiazany jest do

udziahi w tym odbiorze. Wykonawca zobowiazany jest do dokonania napraw wszelkich usterek

stwierdzonych w trakcie tego odbioru, w terminie umozliwiajacym ich wykonanie, nie pozniej jednak

niz w terminie 21 dni.

Niezaleznie od czynnosci odbiorowych, Zamawiajacy moze kontrolowac realizacj§ inwestycji

na kazdym jej etapie, zarowno w zakresie rozwiazan projektowych, uzytych materialow i urz^dzen

oraz w trakcie wykonywania robot budowlanych.

W ramach zadania Zamawiaj^cy zapewni:

- uzyskanie zgod wlascicieli na realizacj? na ich terenie Przedmiotu Zamowienia;

- nadzor inwestorski;

- wspoldzialanie w zakresie niezbednym dla realizacji Przedmiotu Zamowienia;

- zaopiniowanie i ustosunkov^ywanie sie do uwag i wnioskow Wykonawcy;

- wskazanie miejsc poboru energii elektrycznej i wody;

- przeprowadzanie odbiorow;

- odniesienie sie do zaproponowanych rozwiazan projektowych, w terminie nie dluzszym niz

7 dni roboczych od dnia przedlozenia ich przez Wykonawce.

oraz:

- wskaze lokalizacje wykonania Przedmiota Zamowienia

- umozliwi wstep na teren realizacji inwestycji;

- zapewni dojazd do terenu budowy.

Od Wykonawcy Zamawialacy bedzie wymagal:

- przejecia terenu robot od Zamawiaj^cego, lub uzytkownikow koncowych;

- organizacji placu. budowy, a w razie potrzeby wykonania i uzgodnienia, rowniez z

Zamawiaj^cym, projektu ruchu wraz z jego realizacj^. na czas budowy, z uwzglednieniem

ewentualnej naprawy istniejq.cych drog i czasowe przystosowanie ich do potrzeb budowy.

- zabezpieczenia placu. budowy, szczegolnie biorac pod uwag? fakt sasiadujacej lokalizacji

budynku Gimnazjum;

- oznakowania budowy w formie tablicy informacyjnej, a w miejscach tego wymagaj^cych w

formie tablic ostrzegawczych

- zabezpieczenia terenu robot (Wykonawca ponosi odpowiedzialnosc za odpowiedni dozor

mienia na terenie budowy na wlasny koszt, w tym ochrone wyznaczonych punktow
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geodezyjnych, oraz prowadzi roboty zgodnie z przepisami blip i ppoz); wykonawca bedzie

odpowiedzialny za wszelkie straty spowodowane pozarem wywolanym jako rezultat realizacji

robot albo przez personel Wykonawcy

- wykonania przedmiotu umowy z materialow produkowanych na biez^co, odpowiadaja^cych

wymaganiom okreslonym w art. 10 ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane (tekst

jednolity Dz. U. z 2006r. Nr 156, poz. 1118 z pozniejszymi zmianami), okazania, na kazde

zadanie Zamawiaj^cego lub Inspektora nadzoru inwestorskiego, certyfikatow zgodnosci z

polska^ norma lub aprobatq. technicznej. kazdego uzywanego na budowie wyrobxi. Materialy te

powinny rowniez spelniac normy okreslone w projekcie oraz STWOR; Wykonawca poda w

ofercie typy i nazwy producentow materialow i urzadzen wskazanych przez Zamawiajq.cego

w SIWZ, ktore zamierza tizyc do wykonania zamowienia, Zamawiajq.cy wymaga

przestrzegania zasady rownowazuosci norm. Jesli w dokumentacji zamowienia materialy,

urzadzenia oraz roboty spemiac maja odpowiednie normy, beda^ obowi^zywac postanowienia

najnowszych ich wydan. W przypadku, gdy powolano sie na konkretne normy i przepisy,

Zamawiaj^cy dopuszcza stosowanie innych im odpowiadaj^cych, pod warunkiem

zapewnienia nie gorszego poziomu wykonania w porownaniu z poziomem, jaki zapewniaj^. te

pierwsze.

- zapewnienia na wlasny koszt transportu odpadow do miejsc ich. wykorzystania lub

utylizacji, la_cznie z kosztami utylizacji; jako wytwarzaj^cy odpady Wykonawca zobowi^zany

jest do przestrzegania przepisow prawnych wynikaj^cycri z nastepuj^cych ustaw:

a). Ustawy z dnia 27.04.2001r. Prawo ochrony srodowiska (Dz. U. Nr 62, poz. 627 z

pozniejszymi zmianami),

b). Ustawy z dnia 27.04.200Ir. o odpadach (Dz. U. Nr 62, poz. 628 z pozniejszymi zmianami)

Powolane przepisy prawne Wykonawca zobowiazuje si? stosowac z uwzglednieniem

ewentualnych zmian stanu prawnego w tym zakresie;

- stosowania sie do przepisow dotycz^cych ochrony srodowiska naturalnego;

- ponoszenia pe3nej odpowiedziahaosci za stan i przestrzeganie przepisow bhp, ochrone p.poz

i dozor mienia na terenie robot, jak i za wszelkie szkody powstale w trakcie trwania robot na

terenie realizacji Przedmiotu Zamowienia lub maj^cych zwi^zek z prowadzonymi robotami;

- terminowego wykonanie i przekazanie do eksploatacji przedmiotu Zamowienia oraz

oswiadczenie, ze roboty ukonczone przez niego s^. caikowicie zgodne z umow% projektem i

STWOR i odpowiadaja^ potrzebom, dla ktorych s% przewidziane wedlug umowy;
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- ponoszenia pehiej odpowiedzialnosci za stosowanie i bezpieczehstwo wszelkich dzialaii

prowadzonych na terenie robot i poza nim, a zwia_zanych z wykonaniem Przedmiotu

Zamowienia;

- ponoszenie peitiej odpowiedzialnosci za szkody oraz nastepstwa nieszczesliwych wypadkow

pracownikow i osob trzecich, powstale w zwiazku z prowadzonymi robotami, w tym takze

ruchem p oj azdo w;

- dostarczania niezbednych dokumentow potwierdzaj£j.cych parametry techniczne oraz

wymagane normy stosowanych materialow i urz^dzen w tym np. wynikow oraz protokolow

badan, sprawozdan i prob dotycz^cych. realize wanego przedmiotu zamowienia;

- zabezpieczenia instalacji, urz^dzen i obiektow na terenie robot i w jej bezposrednim

otoczeniu, przed ich zniszczeniem rub uszkodzeniem w trakcie wykonywania robot;

- dbania o porz^dek na terenie robot oraz utrzymywanie terenu robot w nalezytym stanie i

porz^dku oraz w stanie wolnyrn od przeszkod komunikacyjnych;

- uporz^dkowania terenu budowy po zakonczeniu robot, zaplecza budowy, jak rovmiez

terenow s^siaduj^cycb. zajetych. lub uzytkowanych przez Wykonawc? w tym dokonania na

wlasny koszt renowacji zniszczonych. lub uszkodzonych w wyniku prowadzonych prac

obiektow, fragmentow terenu drog, nawierzchni lub instalacji;

- kompletowania w trakcie realizacji robot wszelkiej dokumentacji zgodnie z przepisami

Prawa budowlanego oraz przygotowanie do odbioru koncowego kompletu dokumentacji

niezbednych przy odbiorze;

- usuniecie wszelkicli wad i usterek stwierdzonych przez nadzor inwestorski w trakcie trwania

robot w terminie nie dfuzszym niz terrain technicznie uzasadniony i konieczny do ich

usuniecia.

- ponoszenia wyl%cznej odpowiedziahiosci za wszelkie szkody bedcj.ce nastepstwem

niewykonania lub nienalezytego wykonania przedmiotu umowy, ktore to szkody Wykonawca

zobowiazuje sie pokryc w pemej wysokosci.

- posiadania polis ubezpieczeniowych, waznych nie pozniej niz od daty podpisania umowy do

czasu odbioru koncowego obejmuj^cych:

- Ubezpieczenie w pehiym zakresie od odpowiedzialnosci cywilnej kontraktowej w

zwi^zku z realizacj^ niniejszej umowy, ubezpieczenia od zniszczenia v/szelkiej

wlasnosci spowodowanego dzialaniem, zaniechaniem lub niedopatrzeniem

pracownikow Wykonawcy w wysokosci okreslonej w SIWZ

- Ub.ezpieczenie w pehiym zakresie od odpowiedziahiosci cywilnej deliktowej z

tytuhi prowadzonej dzialalnosci wobec powierzonego mienia i osob trzecich od
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zniszczenia wszelkiej wlasnosci spowodowanego dzialaniem, zaniechaniem lub

niedopatrzeniem Wykonawcy z polisq. OC na sume ubezpieczenia okreslona^ w

SIWZ

- niezwlocznego informowania Zamawiaj^cego (Inspektora nadzoru inwestorskiego) o

problemach technicznych lub okolicznosciach, ktore mog£j. wpfyn^c na jakosc robot lub

termin zakonczenia robot.

- przestrzeganie zasad bezpieczenstwa, BHP, p.poz.

- zapewnienia wykonania i kierowania robotami objetymi umowa^ przez osoby posiadaJ3.ce

stosowne kwalifikacje zawodowe i uprawnienia budowlane; zmiana ktorejkolwiek z osob

wyznaczonych w ofercie Wykonawcy do kierowania robotami, w trakcie realizacji

przedmiotu zamowienia, musi bye uzasadniona przez Wykonawce na pismie i wymaga

zaakceptowania przez Zamawiaj^cego; Zamawiaj^cy zaakceptuje tak% zmian§ w terminie 7

dni od daty przedlozenia propozycji wyl^cznie wtedy, gdy kwalifikacje i doswiadczenie

wskazanych osob bedzj. spelniac warunki postawione w tym zakresie w Specyfikacji Istotnych

Warunkow Zamowienia;

- prowadzenia przez Kierownika budowy (robot) dziennika budowy.

- przygotowania i przekazania ZamawiaJ£j.cemu dokumentacji powykonawczej.

- rozruchu i pierwszego uruchomienia zamontowanych instalacji.

- przeszkolenia z zasad obslugi instalowanych urz^dzen, w terminie 14 dni od zakonczenia

montazu danej instalacji, uzytkownikow koncowych;

- udzialu w projektowaniu glownycb. projektantow wskazanych w ofercie Wykonawcy;

- ograniczenia transportu drogowego do pojazdow nie przekraczaj^cych 1- ton nacisku na

jedn^. os.

Wynagrodzenie dla Wykonawcy:

Za wykonanie Przedmiotu Zamowienia, wykonawcy bedzie przyshlgiwalo wynagrodzenie

ryczaltowe. Wynagrodzenie obejmowac bedzie podatek VAT.

Wynagrodzenie ryczaltowe obejmowac bedzie wszystkie koszty zwiazane z realizacj^

zamowienia., w tym ryzyko Wykonawcy z tytuiu oszacowania wszelkich kosztow zwia_zanych

z realizacj^. przedmiotu umowy, a takze oddzialywania innych czynnikow maj^cych lub

mog^cych miec wplyw na koszty. Niedoszacowanie, pominiecie oraz brak rozpoznania

zakresu przedmiotu umowy nie moze bye podstaw^. do z^dania zmiany wynagrodzenia

ryczaftowego. Rozliczenie pomiedzy Stronami za wykonane roboty nast^pi na podstawie
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faktur cz?sciowych i faktury koncowej VAT, wystawionych przez Wykonawce, na podstawie

zatwierdzonych protokolow czesciowych i protokolu koncowego odbioru robot.

Podstaw^ do wystawienia faktur za dokumentacje projektowg. bedzie protokol odbioru,

sporzadzany nie wczesniej niz uzyskane prawomocne pozwolenie na budowe. Protokol musi

bye zatwierdzony przez Zamawiaj^cego.

Podstawq. do wystawienia faktur za roboty budowlane beda^ protokoly czesciowe oraz

protokol koncowy odbioru robot, sporzadzane przez kierownika budowy (robot), na

podstawie zestawionych w harmonogramie, ktory przygotuje Wykonawca i uzgodni z

Zamawiaj^cym niezwlocznie po podpisaniu umowy, elementow rozliczeniowych. Protokoly

musz^. bye zatwierdzone przez Inspektora nadzoru inwestorskiego i Zamawiaja^cego.

Platnosc bedzie dokonywana przelewem na wskazany przez Wykonawce raclrunek bankowy.

W przypadku zgloszenia wykonywania prac przez podwykonawcow wynagrodzenie

Wykonawcy nie zostanie wyplacone do czasu. przedlozenia oswiadczenia kazdego z

podwykonawcow o nie zaleganiu. z zaplat^ naleznego mu wynagrodzenia oraz o akceptacji

planu podzialu danej czesci wynagrodzenia pomiedzy Wykonawce i podwykonawcow.

Zamawiaj^cy ma prawo powstrzymac si? z zaplata^ wynagrodzenia naleznego Wykonawcy do

czasu przekazania wszelkich niezbednych dokumentow dla zafakturowanego zakresu. robot w

tym atestow, certyfikatow, gwarancji.

Odpowiedzialnosc Wykonawcy:

Wykonawca odpowiada za ochrone budynkow, instalacji i za urz^dzenia podziemne

zlokalizowane w obszarze prowadzenia robot budowlanych i jest zobowiazany do

prowadzenia robot w taki sposob, aby stan tych obiektow nie ulegl pogorszeniu. W przypadku

jakiegokolwiek uszkodzenia bedzie odpowiedzialny za ich naprawe lub odbudowe.

Wykonawca zapewni wlasciwe oznaczenie i zabezpieczenie przed uszkodzeniem tych

instalacji i urzq.dzen w czasie trwania budowy. O fakcie ewentualnego uszkodzenia tych.

instalacji Wykonawca bezzwlocznie powiadomi inspektora nadzoru, Zamawiajacego i

gestorow oraz bedzie z nimi wspolpracowal dostarczaj^c wszelkiej pomocy potrzebnej przy

dokonywaniu napraw. Wykonawca bedzie odpowiadac rowniez finansowo za wszelkie

spowodowane przez jego dzialania uszkodzenia urzadzen podziemnych.

Wykonawca odpowiada za pojazdy lub ladunki o nadmiernym obci^zeniu, ktore mogq.

uszkodzic nowo ukoficzony zakres robot. W takim przypadku Wykonawca bedzie

odpowiedzialny za naprawe
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wszelkich robot w ten sposob uszkodzonych.

Wykonawca bedzie odpowiedzialny za ochrone robot, materialow i urzadzen w okresie
realizacji inwestycji tj. do dnia ich ostatecznego odbioru.

Wykonawca odpowiedzialny jest za stosowanie wszystkich przepisow powiazanych z
realizacj^. inwestycji.

Wykonawca odpowiedzialny jest za przestrzeganie praw autorskich i patentowyeh, w tym za
wypehiienie wymagan dotycz^cych ewentualnego wykorzystania opatentowanych urz^dzen
lub metod i przedstawienie Zamawiajacemu zezwolen i innych dokumentow w tym zakresie.

Wykonawca ponosi odpowiedzialnosc za materialy skladowane na terenie budowy lub poza
nim, w okresie zanim zostan% wykorzystane do robot objetych zamowieniem, w tym ich
jakosc, parametry i dostepnosc do kontroli. Miejsca skladowania musz% bye uzgodnione z
Zamawiaj a_cym.

Wykonawca odpowiada za sprzet funkcjonujacy na terenie budowy zarowno pod wzgledem
jego zgodnosci z oferta jak i pod wzgledem spetnienia norm ochrony srodowiska i przepisow
jego uzytkowania. Sprzet musi posiadac aktualne dokumenty potwierdzajg.ce jego mozliwosc
uzytkowania.

Wykonawca odpowiada za wymagan^. ilosc srodkow transportu niezbedn^. do sprawnej
realizacji przedmiotu zamowienia oraz za posiadanie odpowiednich zezwolen i badan
tecjboiicznych do ich uzytkowania.

Wykonawca ponosi odpowiedzialnosc za wysoka^ jakosc wykonanych prac i zastosowanych
materialow i urzadzen zgodnie z dokumentacjg. techniczn^. i specyfikacj^. technicznq.
wykonania i odbioru robot oraz umowa^ w tym prac geodezyjnych zwiazanych z
wytyczeniem obiektow. Bledy lub braki w dokumentacji technicznej nie zwahiiaj^
Wykonawcy z tej odpowiedzialnosci. O takim przypadku Wykonawca powinien natychmiast
powiadomic inspektora nadzoru i projektanta.

Kontrola jakosci robot.

Wszystkie wyroby budowlane wykorzystane do realizacji przedmiotu zamowienia muszjj.
pozostawac w zgodzie z jednym z trzech ponizszych dokumentow:

- z kryteriami technicznymi — wyroby podlegaj^ce certyfikacji na Znak Bezpieczenstwa

- z wlasciwq. przedmiotowo Polskq. Normg.

- z Aprobata^ Technicznq. - dla wyrobow, dla ktorych nie ustanowiono Polskiej Normy lub
wyrobow, ktorych wlasciwosci (odnosz^ce sie do wymagan podstawowych) rozni^. si?
istotnie od wlasciwosci okreslonych w Polskiej Normie.

Do kontroli jakosci materialow i urzadzen dostarczanych na budowe do realizacji zamowienia
upowazniony jest inspektor nadzoru. Jezeli w trakcie realizacji umowy inspektor nadzoru
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zakwestionuje jakosc dostarczonych wyrobow, Wykonawca zobowia^zany jest wymienic je na
zgodne z wymaganiami zamowienia. Wszystkie dodatkowe koszty z tym zwiazane ponosi
Wykonawca. Polecenia inspektora nadzoru dotycz^ce usuni?cia wadliwych wyrobow lub
robot beda^ wykonywane w czasie wyznaczonym przez Inspektora nadzoru, pod grozbq.
zatrzymania robot. Skutki finansowe z tego tytu-hi ponosi Wykonawca. Akceptacja ba^lz jej
odmowa przez inspektora nadzoru przyj^cia materialow i eleruentow robot beda^ wynikaJy z
wymagan zawartych w dokumentacji projektowej, specyfikacjach tecbnicznych oraz
odpowiednich przepisach i normach.

Nadzor archeologiczny.

Zobowiazuje si? Wykonawce do natychmiastowego przerwania prowadzonych robot w
przypadkach natrafienia na obiekty archeologiczne i powiadomienia o tym Zamawiaj^cego i
Konserwatora Zabytkow. Roboty mogq. zostac wznowione po uzyskaniu pisemnej zgody
Zamawiaj^cego. W przypadku koniecznosci dalszego prowadzenia robot przy dziale nadzoru
archeologicznego, koszty z tym zwiazane obci^zaj^ Wykonawce.

I I . Cz^sc informacyjna.

1. Zgodnosc z obowi^zujqcymi przepisami i innymi dokumentami formalno-prawnymi.

Realizacja zamowienia podlega regulacjom prawa polskiego. Wykonawca
zobowi^zany jest do realizacji zamowienia zgodnie z obowiazujacymi przepisami prawa.
Przedstawiony wykaz aktow prawnych ma charakter otwarty, nie stanowi katalogu
zamknietego. Wykaz aktow prawa nie wyl^cza koniecznosci przestrzegania innych nie
wymienionych ponizej przepisow, o ile w trakcie realizacji zamowienia bedjj. one mialy
zastosowanie. Ponizszy wykaz nie wyl^cza koniecznosci przestrzegania przepisow, ktore
wejd^. w zycie po dniu skladania ofert. Nalezy wykonywac obowi^zki wynikaj^ce z norm
prawnych warunkuj^cych. i okreslaj^cych realizacje przedmiotu zamowienia, zgodnie z
wymaganiami Zamawiaj^cego.

Planowane przedsiewziecie jest zgodne z obowiazujacymi normami, przepisami i
pozostalymi podstawowymi dokumentami formalno-prawnymi, w tym min:

- z wieloletnim prognoz^. finansow^. Gminy Daszyna

- z planem zagospodarowania przestrzennego Gminy Daszyna.

- Gmina Daszyna zapewni prawo do dysponowania nieruchomosciami, na ktorych
realizowane bedzie przedsiewziecie.

Kluczowe normy i przepisy bezposrednio zwiazane lub powi^zane z przedsi§wzi§ciem:

Nalezy posJugiwac sie aktualnie obowiazujacymi wersjami podanycli nizej oraz
obowiazuiacych dokumentow.

I. Ustawy
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a) Ustawa z daia 07.07.1994 — Prawo budowlane

b) Ustawa z 27 marca 2003r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym.

c) Ustawa z 16 kwietnia 2004r. o wyrobach budowlanych.

d) Ustawa z 30 sierpnia 2002r. o systeroie oceny zgodnosci.

e) Ustawa z 24 sierpnia 1991r. o ochronie przeciwpozarowej

f) Ustawa o zmianie ustawy — Ustawa z dnia 12 stycznia 2007 r. o zmianie ustawy — Prawo

energetyczne; Ustawa - Prawo energetyczne — Ustawa z dnia 10 kwietnia 1997 r. — Prawo

energetyczne

g) Ustawa z dnia 27.04.2001 r. - Prawo ochrony srodowiska

II. Rozporz^dzenia.

a) Rozporz^dzenie Ministra Infirastruktury z 8 listopada 2004r. w sprawie aprobat

technicznych oraz jednostek organizacyjnych upowaznionych do ich wydawania;

Rozporz^dzenie Ministra Infrastruktury z 14 pazdziernika 2004r. w sprawie europejskich

aprobat technicznych oraz polskich jednostek organizacyjnych upowaznionych do ich

wydawania.

b) Rozporz^dzenie Ministra Infirastruktury z 28 grudnia 2006r w sprawie sposobow

deklarowania zgodnosci wyrobow budowlanych oraz sposobu znakowania ich znakiem

budowlanym.

c) Rozporzaxlzenie Ministra Infrastruktury z 18 maja 2005r. w sprawie samodziehaych funkcji

technicznych w budownictwie.

d) Rozporzqdzenie Ministra lafirastruktury z 26 czerwca 2002r. w sprawie dziennika budowy,

montazu i rozbiorki, tablicy informacyjnej oraz ogloszenia zawieraj^cego dane dotyczq.ce

bezpieczenstwa pracy i ochrony zdrowia.

e) Rozporzq.dzenie Ministra Infrastruktury z 2 wrzesnia 2004r. w sprawie szczegolowego

zakresu i formy dokumentacji projektowej, specyfikacji technicznych wykonania i odbioru

robot budowlanych oraz progranm funkcjonakio-uzytkowego.

f) Rozporzq.dzenie Ministra Infrastruktury z 3 lip.ca 2003r. w sprawie szczegolowego zakresu i

formy projektu budowlanego.

g) Rozporzaxlzenie Ministra Infrastruktury z 23 czerwca 2003r. w sprawie informacji

dotycz^cej bezpieczenstwa i ochrony zdrowia oraz planu bezpieczenstwa i ochrony zdrowia.

h) Rozporz£j.dzenie Ministra Infrastruktury z 6 lutego 2003r. w sprawie bezpieczenstwa i

higieny pracy podczas wykonywania robot budowlanych.
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i) Rozporzq.dzenie Ministra mfrastruktury z 12 kwietnia 2002r. w sprawie warunkow

technicznych, jakim powinny odpowiadac budynki i ich usytuowanie.

j) Rozporz3.dzenie Ministra Spraw Wewnetrznych i Administracji z dnia 07.06.2010 r. w

sprawie ochrony przeciwpozarowej budynkow i innych obiektow budowlanych i terenow.

k) Rozporz£j.dzenie Rady Ministrow z dnia 09.11.2010 r. w sprawie przedsiewziec mo'g^cych

znacz^co oddzialywac na srodowisko
/

1) Rozporz^dzenie Ministra Infrastruktury z dnia 18 maja 2004 r. w sprawie okreslenia metod

i podstaw sporz^dzania kosztorysu. inwestorskiego, obliczania planowanych kosztow prac

projektowych oraz planowanych kosztow robot budowlanych okreslonych w programie

funkcjonalno — uzytkowym

III. Normy i wytyczne.

a) Wytyczne projektowe

b) Normy budowlane — polskie, w tym wprowadzajq.ce normy zharmonizowane z

dyrektywami HE

2. Dokumenty potwierdzaj^ce zgodno!§c zamierzenia budowlanego z wymaganiami

wynikaj^cymi z odr^bnych przepisow.

I. Projektant jest zobowiazany realize wac przednaiot zamowienia speiniaj^c

w szczegolnosci wymagania:

- Ustawy z dnia 07.07.1994 - Prawo budowlane (tekst jednolity Dz. U. 2016 poz. 290);

- Rozporzq.dzenia Ministra infrastruktury z dnia 03.07.2003 r. w sprawie szczegolowego

zakresu i formy projektu budowlanego (Dz. U. z 2003 r. Nr 120, poz. 1133 ze zm.);

- Rozporz^dzenie Ministra lafrastruktury z dnia 02.09.2004r.w sprawie szczegolowego

zakresu, formy dokumentacji projektowej ,specyfikacji technicznych wykonania i odbioru

robot budowlanych oraz programu funkcjonahio - uzytkowego (Dz. U. z 2004r. Nr 2002, poz.

2072 ze zm.);

- Rozporzajizenia Ministra Rozwoju. Regionalnego i Budownictwa z dnia 13.07.200Ir. w

sprawie metod kosztorysowania obiektow i robot budowlanych (Dz. U. z 200Ir. Nr 80, poz.

867 ze zm.);

- innych ustaw i rozporzq.dzen, przepisow techniczno-budowlanych, polskich norm, zasad

wiedzy i sztuki budowlanej.
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Wykonawca bedzie wykonywac wszystkie roboty w oparciu o dokumentacje projektowq.

Wykonawca uzyska WszelMe dokuraenty potwierdzajq.ce zgodnosc zamierzenia budowlanego

z wymaganiami wynikaj%cymi z odrebnych przepisow.

Wykonawca jest zobowiazany wykonac przedmiot zamowienia spelniajqc wymagania ustawy

Prawo budowlane (tekst jedn. Dz. U. z 2003 r., Nr 207, poz. 2016 z pozn. zm.) i innych ustaw

oraz rozporzqdzen, Polskich Norm i zasad wiedzy technicznej.

Zamawiajqcy informuje rowniez, ze jest zobowiazany stosowac reguly wynikajqce z ustawy

Prawo zamowien publicznych (Dz.U. z 2004 r., Nr 19 poz. 117).

Ponadto zamawiajqcy zobowiqzuje wykonawc? do pozyskania dokumentow technicznych,

stanowiqcych podstawe projektowania, a w szczegolnosci:

- aktualnq. mape do celow projektowych w skali 1:500 lub 1 : 1000 dla calej trasy

projektowanej rozbudowy sieci cieplowniczej.

II. Wypis i wyrys z miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego Gminy Daszyna —

zalqcznik nr 1

III. Wyciqg z Planu Gospodarki Niskoemisyjnej dla Gminy Daszyna do roku 2021 — pkt.10
,,Opis dzialan zrealizowanych, w trakcie realizacji i planowanych do realizacji w
perspektywie do 2020 roku w ramach gospodarki niskoemisyjnej na terenie Gminy Daszyna"
— II. dzialania inwestycyjne — zalqcznik nr 2

IV. Opinia w sprawie braku koniecznosc przeprowadzenia oceny oddzialywania
przedsiewziecia na srodowisko — zalqcznik nr 3

V. Mapa sytuacyjno — poglqdowa trasy istniejqcych i planowanych sieci cieplowniczych oraz
planowanych wezlow ciephiych, w ramach systemu grzewczego w miejscowosci Daszyna —
zalqcznik nr 4

3. Oswiadczenie zamawiaj^cego stwierdzaj^ce prawo do dysponowania nieruchomosci^
na cele budowlane — zal^cznik nr 5

4. Inne posiadane informacje i dokumenty niezb^dne do zaprojektowania robot
budowlanych — kopie map zasadniczych w skali 1:1000 — zahjcznik nr 6.
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