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Przedmiot, cel i podstawa opracowania.

Przedmiotem opracowania jest program funkcjonalno-uzytkowy dla inwestycji pn.:
,-Rozbudowa systemu cieplowniczego na terenie miejscowosci Daszyna ™.

Zgodnie z wytycznymi zawartymi w Rozporzadzeniu Ministra Infrastruktury z dnia 2
wrzesnia 2004 r. w sprawie szczegdlowego zakresu i formy dokumentacji projektowe;j,
specyfikacji technicznych wykonania 1 odbioru robdét budowlanych oraz programu
funkcjonalno-uzytkowego (Dz. U. 2004, nr 202 poz. 2072 z pdZniejszymi zmianami),
program zawiera czes¢ opisowsg 1 informacyjna.

Program stanowi podstawe do opracowania dokumentacji projektowo-kosztorysowej dla
inwestycji oraz zawiera wytyczne w zakresie budowy weztéw c.o. i c.w.u. oraz budowy
odcinka sieci cieptowniczej. Wszystkie wezly wspdlpracowaé beda z istniejacag siecia
cieptowniczg zasilana z projektowanej elektrocieptowni opalanej biomasg lub awaryjnie z
istniejgcej cieptowni opalanej biomasa/gazem ziemnym.

Podstawa opracowania:
- umowa z Gming Daszyna,
- wytyczne Inwestora,

- rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 2 wrzednia 2004 r. w sprawie
szczegdlowego zakresu i formy dokumentacji projektowej, specyfikacji technicznych
wykonania i1 odbioru robdt budowlanych oraz programu funkcjonalno-uzytkowego
(Dz. U. 2004, nr 202 poz. 2072 z pdzniejszymi zmianami),

- obowigzujace przepisy 1 normy w zakresie projektowania i realizacji inwestycji
- wizja lokalna na terenie dziatek przeznaczonych do lokalizacji inwestycji

Cel pracowania — opracowanie wytycznych stanowigcych podstawy do wyceny zamdwienia
obgjmujgcego wykonanie zadania ,, Rozbudowa systemu cieptowniczego na terenie
miejscowoéci Daszyna w systemie ,,Zaprojektuj i wybuduj™.

ROZDZIAEL I - CZESC OPISOWA.
1. Przedmiot zamodéwienia — dane ogdlne.

1.1 Lokalizacja w wojewddztwie.
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1.2 Lokalizacja w Powiecie Leczyckim.
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1.3 Opis stanu istniejacego i wyj$ciowego dla projektu - zaopatrzenia w energie

cieplng miejscowosci Daszyna.

Obecnie na terenie miejscowosci Daszyna w Gminie Daszyna funkcjonuje sieé¢ cieplna
zasilana z lokalnej cieptowni opalanej biomasg — moc 600 kW 1 awaryjnie gazem ziemnym —
moc 320 kW. Istniejgca sie¢ cieplownicza zasila w czynnik grzewczy, na potrzeby
wewnetrznych instalacji centralnego ogrzewania budynki uzytecznosci publicznej,
mieszkalne 1 handlowo — ustugowe, w tym budynki mieszkalne: Daszyna nr 26, 27, 28, 25 (2
szt.); 30, 31, 39, 39a; budynki uzytecznodci publicznej: Daszyna nr 32, 33, 35; 34a, 40;
Zespo6t Szkét w Daszynie wraz z salg sportows; budynki handlowo-ustlugowe: Daszyna nr
32a, 34, 36, 36a, 37. Czg§é budynkdw tj. Daszyna 26, 27, 28, 34, 34a i 35 zasilana jest
bezposrednio z sieci, pozostate obiekty wyposazone zostaly w wymiennikowe wezly c.o.
fgczna diugo$é istniejgcej sieci cieplnej wynosi 2156 mb. faczna moc zainstalowana na
potrzeby ogrzewania budynkéw — 909,3 kW. Istniejagca sie¢ — dwuprzewodowa,
preizolowana, z rur gietych typu PEX, zakres $rednic rurociggdw 2x125 — 2x25 mm.
Maksymalna temperatura pracy rurociggdw- c.o. - 80/60°C.

W zwigzku ze znaczacym wzrostem zapotrzebowania na energie cieplng/chtodu,
zwigzanym min z budowg w miejscowosci Daszyna zakitadu — chtodni spozywczej oraz
checia podiaczania sie¢ do lokalnej sieci cieplowniczej nowych odbiorcéw c.o. i c.w.u.,
podjeto decyzje o budowie nowego zrddla energii, wspdtpracujacego z istniejacg kottownia
na biomas¢/gaz ziemny — elektrocieplowni opalanej stomg. Elektrocieptownia Daszyna ma
stuzy¢ do spalania stomy i wytwarzania energii elektrycznej, cieplnej (system EC) i
wariantowo bezposrednio chiodniczej. Moc elektryczna, wyprodukowana przy pomocy
turbiny parowej, ma wahaé sie¢ w zaleznodci od rodzaju eksploatacji migdzy 420 kW w
przypadku 100-procentowego zapotrzebowania na chiéd i 669 kW w przypadku 40-
procentowego zapotrzebowania na chiéd. Moc cieplna kotla parowego - 5,0 MW.
Wyprodukowana moc elektryczna wykorzystana bedzie proporcjonalnie na potrzeby wiasne,
a nadmiar zostanie przekazany do sieci publicznej. Energia cieplna oparéw skroplonego gazu
z turbiny parowej w postaci gorgcej wody stuzy¢ bedzie do zasilania miejscowosci w ciepia
wodg uzytkowa — 270 kW i do celdéw ogrzewania. Czeé¢ ciepla odpadowego o wartosci 250
kKW stuzy¢ bedzie do suszenia stomy. Para odprowadzona z upustu turbiny o parametrach 5
bar, 218 °C wykorzystywana jest do produkeji 1,5 MW chtodu w nowej chtodni absorpcyjnej

do zasilania zaktadu przetworstwa spozywczego. Ponadto zakiad bedzie zasilany jeszcze




goracym kondensatem z chiodni absorpcyjnej (ogrzewanie, ciepto wentylacyjne, ciepta woda

uzytkowa).
W obiektach, planowanych do objecia niniejsza inwestycja obecnie:

- w zakresie ogrzewania — budynki Daszyna nr 26, 27, 28, 34, 34a i 35 - instalacje
centralnego ogrzewania zasilane s bezpodrednio z lokalnej sieci cieplowniczej, bez
mozliwosci regulacji na wejsciu do budynkdw; budynek Daszyna 23 - ogrzewanie miejscowe

z lokalnych piecéw weglowych

- w zakresie przygotowania cieptej wody uzytkowej — budynki Daszyna 26, 27, 28, 25- 2
szt, 34a, 40; 30 1 31 - ciepta woda podgrzewana elektrycznie za pomoca podgrzewaczy
przeptywowych, Zespét Szkét wraz z salg sportowa w Daszynie — ciepta woda z lokalnej
kottowni opalanej olejem opatowym; budynek Daszyna 23 — ciepta woda z pieca weglowego

1.4 Opis ogo6lny projektowanej rozbudowy sytemu cieplowniczego w miejscowosci
Daszyna.

Zaméwienie obejmuje zaprojektowanie, uzyskanie wymaganych prawem decyzji oraz
zezwolen na rozbudowe istniejagcego systemu grzewczego w Daszynie poprzez wykonanie
wezidw centralnego ogrzewania i cieplej wody uzytkowej zasilanych z istniejgcej sieci
ciepfowniczej oraz budowe nowego odcinka sieci, uzyskanie ewentualnych decyzi o
pozwoleniu na uzytkowanie oraz oddanie do uzytkowania wybudowanej infrastruktury.

Przedsigwzigcie wpisuje si¢ w typ projektu w ramach RPO WE na lata 2014-2020; o§
priorytetowa IV. Gospodarka niskoemisyjna; dzialanie IV.3. Ochrona powietrza;
poddzialania IV.3.2. Ochrona powietrza — ,wymiana lub renowacja zrdédet ciepta,
rozbudowa systemdéw zaopatrzenia w ciepfo oraz doprowadzenie sieci cieptowniczej do
budownictwa jednorodzinnego i wielorodzinnego oraz budynkéw uzytecznosci publiczne;
celem wyeliminowania punktowych Zrédet ciepta”.

Przedmiotowy projekt zlokalizowany jest na terenie wojewdédztwa 16dzkiego, w powiecie
feczyckim, na terenie gminy Daszyna i obejmuje nastepujgce dziatki:

-nr 27; 28/1; 28/2; 28/3; 37/1; 37/2; 39/7; 44/6; 44/12; 44/13; 44/30; 232/3; 232/10 obreb
Daszyna

Gmina Daszyna posiada prawo do dysponowania wszystkimi powyzszymi nieruchomogciami,
badz jako wiasciciel dziatek objetych projektem, badz jako posiadajacy stosowne dokumenty
1 zgody wiascicieli na realizacje i eksploatacje inwestycji:
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- dziatka nr 27 obreb Daszyna — podstawa prawna dysponowania nieruchomoscia — Akt
Notarialny Rep A Nr27/91 z dnia 11.01.1991r. ok

- dziatka nr 28/1; 28/2; 28/3 obrgb Daszyna — podstawa prawna dysponowania
nieruchomog$cig Decyzja Wojewody Ptockiego nr GG.VIL.72/1-8/19/91 z dnia 29.10.1991r. ok

- dziatka nr 39/7 obrgb Daszyna — podstawa prawna dysponowania nieruchomoscig - Decyzja
Wojewody Ptockiego nr GG.VIL.7211-8/1/97 z dnia 18.03.1997r. ok.

- dziatka nr 44/6 obreb Daszyna Decyzja WO_]GWOdy Prockiego Nr GG.VIL7211-8/11/91 z dn.
18.10.1991r.

- dziatka nr 44/12 obregb Daszyna Decyzja Wojewody Ptockiego Nr GG.VIL.7211-8/9/91 z dn.
18.10.1991r.

‘ - dziatka nr 44/13 obrgb Daszyna Decyzja Wojewody Ptockiego Nr GG.VIL.7211-8/14/91 z
dn. 18.10.1991r.

- dziatka nr 44/30 obrgb Daszyna Decyzja Wojewody Ptockiego Nr GG.VIL.7211-8/14/91 z
dn. 18.10.1991r.

- dziatki nr: 37/1; 37/2; 232/3; 232/10 — zgody wiascicieli.

Obszar, na ktérym planowana jest realizacja inwestycji jest objgty miejscowym planem
zagospodarowania przestrzennego 1 wpisuje si¢ w jego ustalenia.

Przedsiewzigcie zostalo uwzglednione w wydatkach budzetowych oraz Wieloletniej
Prognozie Finansowej Gminy Daszyna.

Projekt rozbudowy systemu grzewczego w Daszynie poprzez budowe weztéw cieplnych

c.0. 1 c.w.u. 1 budowe nowego odcinka sieci, jest kontynuacjg inwestycji realizowanej w

» latach 2009-2012, wspoHinansowanej min ze §rodkéw RPO WL na lata 2007-2013. Istniejgcy

’ system cieptowniczy jest niskotemperaturowy, o parametrach 80/60°C. Obecnie przytaczono

do niego tacznie 20 obiektdw, w tym 6 uzytecznosci publiczne], 9 budynkéw mieszkalnych
wielorodzinnych 1 5 obiektéw handlowo-ustugowych o tacznej mocy 909,3 kW.

Bezposrednim celem rozbudowy jest zwigkszenie udziatu energii odnawialnej w ogdlnym
bilansie zapotrzebowania na energie¢ cieplng Gminy Daszyna, likwidacja rozproszonej, niskiej
' emisji oraz ograniczenie produkcji energii ze zrddel konwencjonalnych. Rozbudowany
system cieplowniczy zasilany bedzie z istniejace] gminnej kottowni opalanej biomasg i
awaryjnie gazem ziemnym oraz projektowanej elektrocieptowni opalanej stoma.

Obecny projekt przewiduje rozbudowe systemu grzewczego poprzez budowe nowego
odcinka sieci cieplnej w miejscowoéci Daszyna z rurociagéw sieci dwuprzewodowej,
preizolowanej z rur typu PEX oraz budowe weztéw cieplnych. Zaplanowano budowe:




- sieci ciepinej z przytaczem do budynku jednorodzinnego Daszyna 23 (dziatka nr37/1) - 70 mb
- wezta cieplnego dwufunkeyjnego (c.0. i c.w.u.) w budynku jednorodzinnym na dziatce 37/1 obreb
Daszyna — 1 szt
- weztéw cieplnych dwufunkcyjnych (c.o. i c.w.u.} w budynkach wielorodzinnych na dziatkach — 28/1;
28/2; 28/3 obreb Daszyna — 3 szt; w budynku uzytecznoéci publicznej na dziatce 44/13 obreb Daszyna
~ 1szt
- weztéw cieplnych jednofunkcyjnych {(c.w.u.) w budynkach wielorodzinnych na dziatkach — 39/7 — 2
budynki; 232/3; 232/10 obreb Daszyna — 4 szt; w budynkach uzytecznoéci publicznej na dziatkach 27 i
44/30 obreb Daszyna (2 szt w budynku dz. 44/30) — 3szt :
- weztéw cieplnych jednofunkeyjnych (c.0.) w budynkach uzytecznosci publicznej na dziatkach 44/12 i
44/6 obreb Daszyna — 2szt

Zmiany ilo$ci lub parametréw, zawarte w Opisie Przedmiotu Zamdwienia, jakie moga
wystapi¢ w trakcie opracowywania przez Wykonawce Projektu Budowlanego i Projektu
Wykonawczego, z uwzglgdnieniem postanowien zawartych w umowie, nie bedg powodowaty
zmiany ustalonej kwoty umownej oraz przedtuzenia terminu wykonania prac. Uznaje sig, iz
pojecia, ktérymi postuzono sig w PFU, takie jak ,nalezy” Iub ,,powinny” lub ,,wymaga sie”
lub ,,beda”, sg tozsame 1 mogg by¢ uzywane zamiennie, a zwroty, w ktérych zostaty uzyte,

uznaje sie za stanowiace zobowigzanie Wykonawcy.

1.4.1 Ogdlne wlasciwosci funkcjonalno-uzytkowe.

Realizacja projektu jest zgodna z wytycznymi zawartymi w Regionalnym Programie
Operacyjnym Wojewddztwa £.odzkiego na lata 2014-2020; IV O§ Priorytetowa: Gospodarka
Niskoemisyjna; priorytet inwestycyjny 4e ,promowanie strategii niskoemisyjnych dla
wszystkich rodzajéw terytoriéw, w szczegdlnosci dla obszaréw miejskich, w tym wspieranie
zréwnowazonej multimodalnej mobilnodci miejskiej i dziatann adaptacyjnych majacych
oddziatywanie fagodzace na zmiany klimatu”; cel szczegdtowy ,,lepsza jako$é powietrza” -
spéjnym z przedmiotowym projektem inwestycyjnym. Zakres dzialain wyznaczonych w
projekcie ma pozytywny wplyw na:

* dywersyfikacje Zrédet energii ze szczegélnym uwzglednieniem —wykorzystania
odnawialnych Zrédet energii (OZE).

= rozwdj 1 poprawe stanu infrastruktury energetycznej wojewddztwa
= poprawg jakoS$ci powietrza, oraz

* ochrone przyrody i tym samym ksztattowanie postaw ekologicznych
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Realizacja przedmiotowego zadania inwestycyjnego, przyczyni si¢ do zmniejszenia emisji
zanieczyszczen do powietrza, a w konsekwencji do zmniejszenia szkodliwego oddziatywania
tych zanieczyszczefi na Srodowisko 1 zdrowie ludzi. Jednoczesnie przedsigwziecie to
przyczyni si¢ do realizacji celu $redniookresowego w zakresie ochrony klimatu,
wyznaczonego w Polityce ekologicznej panstwa, poprzez zapewnienie redukcji emisji CO2.
Poérednio realizowana inwestycja przyczyni sig do zwiekszenia stopnia wykorzystania
potencjatu odnawialnych zrédet energii w regionie 16dzkim. Rozbudowa systemu grzewczego
poprzez budowe weztéw cieplnych c.o. i c.w.u. 1 budowe nowego odcinka sieci zaowocuje

wzmocnieniem potencjalu Gminy i jej konkurencyjno$cig w skali kraju.
Cele spoteczno- ekonomiczne mozliwe do osiggniecia w wyniku realizacji projektu to:

e polepszenie warunkéw Zycia i stanu zdrowia 1 bezpieczenstwa Iudnosci

e umozliwienie osiggniecia pozadanego stanu Srodowiska przyrodniczego 1 zasobdéw

naturalnych

o zwigkszenie atrakcyjnosci turystycznej i rozwdj zwigzanego z tym sektora ustug, co

powinno prowadzié do tworzenia nowych miejsc pracy
¢ poprawa wizerunku Gminy w §wiadomosci mieszkancdw 1 0sdb spoza jej terenu
e zwigkszenie atrakcyjnosci Gminy dla inwestordw lokalnych 1 zewnetrznych

Inwestycja jest czedcig polityki restrukturyzacji regionu i ma na celu przy$pieszenie
rozwoju spoteczno-gospodarczego gminy Daszyna poprzez rozbudowe infrastruktury
sieciowej na jej terenie.

1.4.2 Szczegotowe wlasciwosci funkcjonalno-uzytkowe.

Rozbudowa systemu cieptowniczego poprzez budowe nowego odcinka sieci 1 weztdw
cieplnych w miejscowosci Daszyna jest inwestycja o lokalnym znaczeniu spoleczno-
ekonomicznym i nalezy do zadan wiasnych samorzadu. Zostala ona zaliczona do waznych
zadan gminy. Koniecznosé jej realizacji wynika z zapotrzebowania mieszkancdw na tanig i
»CzZysta — zielong” energie, co §wiadczy min o postepujacej $wiadomosdci ekologicznej
spotecznosci lokalnej. Dobrze rozwinieta lokalna infrastruktura techniczna, w tym sieciowa
jest w Polsce niezbedna, jako podstawowy element §wiadczacy o standardach rozwinigtego
panstwa, charakterystyczny dla krajéw Unii Europejskiej. Dzigki realizacji projektu




oczekiwane sa wymieme efekty spoleczne w postaci podniesienia poziomu Zycia
mieszkancéw, wzrostu zainteresowania gming jako potencjalnym miejscem do pracy i zycia.

Korzys$ci bezposrednie wynikajace z realizacji inwestycji:

- bezpieczenstwo energetyczne odbiorcow energii cieplnej dzieki zasilaniu z gminnego
systemu cieplowniczego

- wysoka sprawno$¢ urzadzen odbioru i przesylu ciepta oraz minimalizacja strat energii
cieplnej

- minimalizacjg kosztéw przesytu i1 odbioru energii cieplnej dzieki zastosowaniu
konkurencyjnego nosnika energii - biomasy

- elastyczno$§¢ procesu przesylu i odbioru ciepta oraz dostosowanie do potrzeb
poszczegdlnych odbiorcédw.

Realizacja przedsigwzigcia nie bedzie negatywnie oddziatywaé na srodowisko naturalne,
zar6wno w czasie prowadzenia robét, jak 1 w czasie eksploatacji. Projekt realizowany bedzie
z zachowaniem zasady zréwnowazonego rozwoju oraz wspierat bedzie dgzenie do osiggniecia
celu zachowania, ochrony i poprawy jako$ci §rodowiska naturalnego poprzez zastosowanie w
ramach jego realizacji certyfikowanych materiatéw zgodnych z obowiazujgcymi
wymaganiami prawa, w tym ochrony srodowiska oraz zastosowania w jego ramach rozwigzan
chronigcych §rodowisko — stuzgcych minimalizacji zuzycia energii i powodujacych unikniecie
emisji zanieczyszczen. W ramach wykonywania robdt budowlanych przewiduje sie
korzystanie z maszyn 1 urzgdzen o niskiej emisji spalin. W ramach projektu — w czasie i po
jego zakonczeniu zachowana bedzie réwniez zasada ,,zanieczyszczajacy placi”, przektadajgca
sig¢ na udziat finansowy podmiotéw w odbudowie srodowiska naturalnego poprzez optaty za
gospodarcze korzystanie ze §rodowiska. W projekcie przewidziano zapobieganie wszystkim
skutkom, jakie inwestycja mogtaby wywotaé w zakresie Srodowiskowym.

W ramach realizacji projektu promowane bedzie bezposrednio efektywne gospodarowanie
zasobami naturalnymi, zapobieganie zmianom klimatu, a posrednio promowana bedzie
réznorodno$é biologiczna, odporno$é na kleski zywiotowe oraz zapobieganie ryzyku
zwigzanemu z negatywnym oddziatlywaniem na $rodowisko poprzez pozyskanie i
wykorzystanie w projekcie materialéw nie powodujacych degradacji srodowiska i urzadzen
energooszczednych. Powyzsze pozwoli wypetié zapisy art. 8 Rozporzadzenia Parlamentu
EBuropejskiego 1 Rady (UE) 1303/2013 z dnia 17 grudnia 2013 roku.

Ponadto projekt nie oddziatuje negatywnie na obszary objete Sieciag NATURA 2000, a

realizacja projektu wplynie na zwigkszenie réznorodno$ci biologicznej poprzez podjecie
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dziatan na rzecz poprawy jakosci powietrza - uniknigcie emisji gazéw cieplarnianych poprzez
zminimalizowanie zuZzycia energii i zastosowanie, zamiast konwencjonalnych Zrédet energii,
odnawialnych Zrédet energii oraz Zrédet o niskiej emisji spalin. Na obszarze planowanego
przedsiewzigcia nie znajdujg si¢ obszary podlegajgce ochronie na podstawie ustawy z dnia 16
kwietnia 2004r. o ochronie przyrody. Zgodnie z rozporzadzeniem Rady Ministréw z dnia 9
listopada 2010 r. w sprawie przedsigwzigé mogacych znaczgco oddziatywaé na $rodowisko
(Dz. U. z 2010 r., Nr 213, poz.1397) odstapiono od potrzeby przeprowadzenia oceny
oddziatywania przedsigwzigcia na §rodowisko — nie stwierdzono zagrozen dla §rodowiska
powstajacych przez realizacje przedsigwzigcia.

Realizacja inwestycji generowaé bedzie migdzy innymi powstawanie odpadéw statych
1 halas zwiazany z pracg maszyn i urzadzed budowlanych oraz ruchem samochoddéw
obstugujgcych budowe. Z tych tez powoddw realizacja inwestycji moze w nieznacznym
stopniu zakt6cié tryb zycia mieszkancéw pobliskich budynkéw oraz bedzie czasowo wplywaé
na klimat akustyczny, powierzchni¢ ziemi na terenach przyleglych. Ucigzliwosci zwigzane z
fazg realizacji bedg miaty charakter krétkoterminowy, ograniczony do czasu trwania budowy.
Na ograniczenie powyzszych ucigzliwosci duzy wplyw bedzie miata wiasciwa organizacja

robdt oraz zastosowanie nowoczesnego sprzetu.

1.4.2.1 Parametry charakteryzujace obiekt i zakres robét.

Inwestycja obejmuje rozbudoweg systemu grzewczego na terenie miejscowosci

Daszyna Gmina Daszyna poprzez wykonanie:

- sieci cieplnej z przyltaczem do budynku jednorodzinnego Daszyna 23 (dziatka nr 37/1) - 70
mb
- wezla cieplnego dwufunkcyjnego (c.o. 1 c.w.u.) w budynku jednorodzinnym na dziatce 37/1
obrgb Daszyna — 1 szt
- weztéw cieplnych dwufunkcyjnych (c.o. i c.w.u) w budynkach wielorodzinnych na
dzialkach — 28/1; 28/2; 28/3 obrgb Daszyna — 3 szt; w budynku uZytecznosdci publicznej na
dziatce 44/13 obrgb Daszyna — 1szt
- weztéw cieplnych jednofunkcyjnych (c.w.u.) w budynkach wielorodzinnych na dziatkach —
39/7 — 2 budynki; 232/3; 232/10 obrgb Daszyna — 4 szt; w budynkach uzytecznosci publicznej
na dziatkach 27 1 44/30 obrgb Daszyna (2 szt w budynku dz. 44/30) — 3szt
- wezidw cieplnych jednofunkcyjnych (c.0.) w budynkach uzytecznoséci publicznej na
dziatkach 44/12 i 44/6 obrgb Daszyna — 2szt

W ramach rozbudowy systemu cieptowniczego, do istmiejgcej i dobudowanej sieci

cieplowniczej ostatecznie podigczone zostang za pomocag nowych weztdw cieplnych
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nastepujace obiekty, w tym wigkszo$§é w zakresie cieptej wody uzytkowej, jeden obiekt w

zakresie ogrzewania i c.w.u. oraz dwa w zakresie ogrzewania.

Budynki planowane do przytaczenia do sieci cieptowniczej:

zakres przytaczenia —
Lokalizacja obiektu - nr rodzaj nowego wezla
LP. |ewidencyjny dziatki / obrgb Rodzaj obiektu cieplnego
1 28/1 / Daszyna mieszkalny, wielorodzinny | - WL
2 28/1 / Daszyna mieszkalny, wielorodzinny C.W.U.
3 28/3 / Daszyna mieszkalny, wielorodzinny C.W.lL
4 44/13 / Daszyna uzytecznosci publicznej c.w.u.
uzytecznosci publicznej
5 44/30 / Daszyna (dwa wezty) C.W..
mieszkalny, wielorodzinny
(dwa obiekty w kazdym
6 39/7 / Daszyna wezel) C.W.lL.
7 232/3 / Daszyna mieszkalny, wielorodzinny C.W.U.
8 232/10 / Daszyna mieszkalny, wielorodzinny C.W.U.
9 27 / Daszyna uzytecznosci publicznej (AAN
10 37/1 / Daszyna Mieszkalny jednorodzinny C.0. + C.W.lL.
11 44/12 / Daszyna uzytecznosci publicznej C.0.
12 44/6 / Daszyna uzytecznosci publicznej C.0.

Budowa nowego odcinka sieci cieplnej.

Inwestycja obejmuje rozbudowe sieci cieplne] w miejscowosci Daszyna poprzez

budowe rurociggdw sieci dwuprzewodowej, preizolowanej z rur typu PEX, w tym:

- rurociggdéw sieci cieplnej wzdtuz drogi powiatowej nr 2502E w kierunku
miejscowosci Drzykozy o dtugosci ok. 50 mb wraz z przytaczem do budynku mieszkalnego
jednorodzinnego Daszyna 23 na dziatce nr 37/1 obreb Daszyna — 20 mb.

Maksymalna temperatura pracy rurociggdéw c.o. 80/60°C

Zakres prac przewiduje:

- budowe odcinka sieci cieptownicze] dwuprzewodowej z rur stalowych preizolowanych o
$rednicy 2x90mm od punktu wpiecia 09 w istniejacy rurocigg preizolowany o Srednicy
2x90mm na dziatce nr 39/7 obreb Daszyna do dziatki nr 37/1 obrgb Daszyna o dlugosci L =
50 mb wraz z przytaczem do budynku mieszkalnego, jednorodzinnego o $rednicy 2x25mm 1
diugoséci ok. 1= 20 mb.

Planowany do. budowy odcinek siect cieptowniczej, zasilajacy budynek
jednorodzinny Daszyna 23, przebiegaé bedzie po terenach zagospodarowanych — ogrédki

przydomowe, w gruntach uzbrojonych — wodociag, sie¢ telekomunikacyjna. Przyjete systemy
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uktadania rurociagéw charakteryzuja mniskie naprgzenia, system samokompensacyjny.
Rurociagi Stosuje sie rury i1 ksztaltki preizolowane typu PEX — 6 bar. Przewidziano
rurociggi preizolowane ze standardowa izolacjg. Odpowietrzenie rurociggéw odbywacl sie
bedzie w pomieszczeniach wejscia rur do odbiorcéw za posrednictwem odpowietrznikéw
automatycznych o $§r. 15 mm. Odpowietrzenia nalezy zamontowal przed uktadem
pomiarowym. Projektuje sig uktad samokompensacji. Odcigcie zaworowe w budynku
odbiorcy mna przewodach zasilajagcych 1 powrotnych. Na przylaczu w  budynku
zaplanowano uktad pomiarowy 2z wykorzystaniem ultradZzwigkowego licznika ciepta.
Dodatkowo mna przewodzie powrotnym w budynku odbiorcy nalezy zamontowaé
regulacyjny automatyczny wielofunkcyjny zawér rownowazacy AB-QM z ograniczeniem
przeptywy w celu zapewnienia statych przepltywdéw oraz zréwnowazenia uktadu zasilania
budynku.

Przy wykonywaniu robét ziemnych, (wykopy liniowe dla montazu rurociagdw) nalezy
zwracaC szczegblna uwage, aby nie naruszyC istniejgcego uzbrojenia podziemnego oraz
zadrzewienia. Na czas budowy oraz docelowo odkryte uzbrojenie zabezpieczyé rurami typ
AROT dwudzielnymi o érednicy 160 mm. Przy koniecznosci zblizenia sie robotami ziemnymi
do drzew nalezy wykona¢ specjalne zabezpieczenie systemu korzennego. W poblizu drzew i
krzewow prace ziemne wykonywaé recznie. Po zakonczeniu robédt odtworzy¢ chodniki, drogi
1 trawniki.

Elementy sieci powinny by¢ systemem autoryzowanym przez jednego producenta.

Dopuszcza sig tylko sprawdzone technologie o udokumentowanych realizacjach.

Budowa weztéw cieplnych.

Inwestycja obejmuje budowe wezldw cieplnych c.o. 1 c.w.u. w ramach rozbudowy
systemu grzewczego w miejscowosci Daszyna gmina Daszyna, w tym:

Planowane do wykonania wezty cieplne w obiektach:

Lokalizacja
obiektu - nr
ewidencyjny Zapotrzebowanie mocy
dziatki / obregb cieplnej (c.0./ c.ow.u)
LP. |(adres) Rodzaj obiektu rodzaj wezta kW]
28/3 / Daszyna
(Daszyna 26) mieszkalny, wielorodzinny c.0. +c.owau 41,7/32
28/2 / Daszyna
(Daszyna 27) mieszkalny, wielorodzinny C.0. + C.W.U. 42,5732
28/1 / Daszyna
(Daszyna 28) mieszkalny, wielorodzinny c.0. tcow.u 42,2/32
44/13 / Daszyna uzytecznodci publicznej c.0. + cow. 32,8/5 l
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(Daszyna 34A)
37/1 / Daszyna

5 (Daszyna 23) mieszkalny jednorodzinny c.0. +cow.u. 10/2

44/30 / Daszyna uzytecznosci publicznej (dwa -15.

6 (Daszyna 40) wezly w budynku) 2 X C.W.UL -/5

39/7 / Daszyna| mieszkalny, wielorodzinny (dwa -/8

7 (Daszyna 25) budynki w kazdym wezel) 2 X c.W.u. : -/3
232/10 / Daszyna

8 (Daszyna 30) mieszkalny, wielorodzinny C.W.U. -/8
232/3 / Daszyna

9 (Daszyna 31) mieszkalny, wielorodzinny C.W.LL -/8
27 / Daszyna

10 (Zespot Szkét) uzytecznodci publiczne] C.W.L -/130
44/12 / Daszyna

11 (Daszyna 35) uzytecznosci publicznej C.0. 25,5/~
44/6 | Daszyna

12 (Daszyna 34) uzytecznosci publicznej c.0. 39,6/ - g

faczne zapotrzebowanie ciepta dla obiektéw, w ktér3'10h przewidziano wykonanie
nowych wezldw centralnego ogrzewania - 234,3 kW; nowych weztéw c.w.u. — 270 kW.

W budynkach wyposazonych wczesniej w wezly centralnego ogrzewania:
wielorodzinne budynki mieszkalne — poz. 7, 8, 9 zestawienia; w obiekcie uzytecznosci
publiczne] — poz. 6 oraz Zespole Szkét wraz z sala sportowg — poz. 10 zestawienia,
wymienniki c.w.u. (plytowe) beda podtagczone réwnolegle w stosunku do istniejacej instalacji
c.0. Wezty c.w.u. w budynkach zlokalizowane bedg w sasiedztwie weztdw c.o. Wezty c.w.u.
nalezy wyposazy¢ w:

- wymiennik ptytowy c.w.u. z zabezpieczeniami

- urzadzenia regulacyjne 1 pomiarowe Q

- rurociagi 1 armaturg, w tym zawory odcinajace, odwadniajace, odpowietrzajace

- zespot filtrow

- pompe cyrkulacyjna c.w.u. z ptynng regulacja wydajnosci

- instalacjg elektryczng 1 AKPiA (czujniki, termometry, manometry)

Dodatkowo nalezy przewidzie¢ dodatkowe koszty na wykonanie niezbednych prac

budowlanych adaptacyjnych w pomieszczeniach wezidw cieplnych.

W budynku Urzedu Gminy — poz. 4 zestawienia oraz w budynku mieszkalnym
jednorodzinnym — poz. 5 zestawienia, zastosowany bedzie wezet, kompaktowy, pracujgcy w
uktadzie szeregowo réwnolegtym z c.o. z zaworem regulacyjnym 3-drogowym. Wyposazony

bedzie w maty wymiennik c.w.u. Z chwila czerpania cieplej wody, cata woda grzejna
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kierowana jest na wymiennik c.w.u., a przeplyw przez instalacje c.o zostaje zamkniety. Ze
wzgledu na duzg bezwladnosé budynku i krétkotrwaty pobdr c.w.u., przerwa w pracy
instalacji c.o. jest praktycznie nieodczuwalna. Wezly cieplne nalezy wyposazy¢ w:

- rurociagi 1 armaturg, w tym zawory odcinajace, odwadniajgce, odpowietrzajgce

- zespo6t filtrow

- urzgdzenia regulacyjne, w tym regulatory: pogodowy z zegarem, temperatury c¢.w.u.,

przeplywu

- pompy z plynna regulacja wydajnosci: obiegowsg c.o.; cyrkulacyjng c.w.u.

- urzadzenia pomiarowe, w tym licznik ciepta c.o. i wodomierz wody zimnej

zasilajgcej wymiennik c.w.u.

- instalacje elektryczna 1 AKPiA (czujniki, termometry, manometry)

Lokalizacj¢ wezta wskazuje wiasciciel budynku. Dodatkowo nalezy przewidzieé
dodatkowe koszty na wykonanie niezbednych prac budowlanych adaptacyjnych w
pomieszczeniu wezla cieplnego.

W budynkach mieszkalnych wielorodzinnych — poz. 1, 2, 3 zestawienia zastosowany
bedzie wezel dwufunkcyjny, kompaktowy, pracujacy w uktadzie réwnolegtym z c.o. z
zaworem regulacyjnym 3-drogowym. Wezly cieplne nalezy wyposazyé w:

- rurociagi 1 armature, w tym zawory odcinajace, odwadniajace, odpowietrzajgce

- zesp6t filtréw

- urzadzenia regulacyjne, w tym regulatory: pogodowy z zegarem, temperatury c.w.u.,

przepywu

- pompy z piynna regulacja wydajnosci: obiegowsg c.o.; cyrkulacyjng c.w.u.

- urzadzenia pomiarowe, w tym licznik ciepta c.o. 1 wodomierz wody zimnej

zasilajacej wymiennik c.w.u.

- instalacje elektryczng 1 AKPIiA (czujniki, termometry, manometry)

Lokalizacj¢ wezta wskazuje wiasciciel budynku. Dodatkowo nalezy przewidzied
dodatkowe koszty na wykonanie niezbgdnych prac budowlanych adaptacyjnych w

pomieszczeniu wezta cieplnego.

W budynkach uzytecznosci publicznej — poz. 11 1 12 zestawienia zastosowany bedzie
wezel c.0. z zaworem regulacyjnym 3-drogowym. Wezly cieplne nalezsl wyposazy¢ w:

- rurociaggi 1 armature, w tym zawory odcinajgce, odwadniajgce, odpowietrzajace

- zespdt filtrow

- urzgdzenia regulacyjne, w tym regulatory: pogodowy z zegarem, przeptywu
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- pompy z piynna regulacja wydajnosci: obiegowa c.o.

- urzadzenia pomiarowe, w tym licznik biepla c.0.

- instalacjg elektryczng 1 AKPiA (czujniki, termometry, manometry)

Lokalizacje wezta wskazuje wiasciciel budynku. Dodatkowo nalezy przewidzieé
dodatkowe koszty na wykonanie niezbgdnych prac budowlanych adaptacyjnych w

pomieszczeniu wezta cieplnego.

1.5 Aktualne uwarunkowania wykonania przedmiotu zaméwienia.

1.5.1 Decyzja o $srodowiskowych uwarunkowaniach.

Zgodnie z rozporzadzeniem Rady Ministréw z dnia 9 listopada 2010 r. w sprawie
przedsigwzieé mogacych znaczgco oddziatywaé na §rodowisko (Dz. U. z 2010 r., Nr 213,
poz.1397) odstgpiono od potrzeby przeprowadzenia oceny oddziatywania przedsigwzigcia na
$rodowisko — nie stwierdzono zagrozen dla srodowiska powstajacych przez realizacje

przedsiewziecia.

1.5.2 Warunki wykorzystania terenu podczas realizacji.

Warstwe gleby zdjeta z pasa robét nalezy odpowiednio przechowywal tak, aby
sktadowany material ponownie wykorzysta¢ do rekultywacji terenu. Pryzmy gleby nalezy
odpowiednio zabezpieczaé. W celu ograniczenia hatasu, prace budowlane w sgsiedztwie
siedlisk ludzkich nalezy prowadzié¢ wytgcznie w godz. 6.00- 22.00. Przed przystgpieniem do
robdt ziemnych nalezy uzyskac opini¢ nadzoru archeologicznego.

Plac budowy i jej zaplecze powinno byé zorganizowane w sposéb zapewniajgcy
oszczgdne korzystanie z terenu, w znacznej odleglto$ci od budynkéw mieszkalnych, z
poszanowaniem uzasadnionych intereséw o0séb trzecich. Wykonawca ponosi pelna
odpowiedzialno$¢ za wszelkie szkody powstate na skutek jego dziatan w terenie przylegtym
do terenu budowy lub w istniejgcej infrastrukturze. Ewentualne magazyny i baze
transportowg nalezy lokalizowaé poza obszarami zabudowy mieszkaniowej, strefami
ochronnymi ujgé woéd oraz obszarami zalewowymi rzek i nalezy je wyposazy¢ w sprawne
urzadzenia gospodarki wodno-$ciekowej. Scieki socjalno-bytowe z zaplecza budowy nalezy
odprowadzaé¢ do szczelnych zbiormnikéw bezodpltywowych i wywozié¢ je do najblizszej
oczyszczalni za posrednictwem uprawnionych podmiotéw. Powstajace w trakcie przebudowy

odpady nalezy segregowal i magazynowaé w wydzielonym miejscu, w pojemnikach,
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zapewniajgc ich regularny odbidr przez uprawnione podmioty. Ewentualne powstate odpady
niebezpieczne, nalezy oddziela¢ od odpadéw obojetnych i nieszkodliwych z przeznaczeniem
do wywozu przez specjalistyczne podmioty w celu ich unieszkodliwienia. Nalezy unikaé
wycinki drzew i krzewdw. Drzewa znajdujgce si¢ w obrebie placu budowy, zabezpieczyé

przed uszkodzeniami mechanicznymi.

1.5.3 Wytyczne i uwarunkowania zwigzane z przygotowaniem budowy i jej
przeprowadzeniem.

Przy przygotowaniu i realizacji przedmiotowej inwestycji nalezy przestrzegaé
wskazanych ponizej wytycznych i uwarunkowar.

Ogoélne uwarunkowania projektowe i realizacyjne:
I. formalno-prawne:
- Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 12.04.2002 r. w sprawie warunkéw
technicznych jakim powinny odpowiada¢ budynki i ich usytuowanie [tekst jednolity Dz. U.
2015 poz. 1422]
- Rozporzadzenie Ministra Spraw Wewnetrznych i Administracji z dnia 07.06.2010 r. w
sprawie ochrony przeciwpozarowej budynkéw i innych obiektéw budowlanych i terendw.
[Dz. U. Nr 109 poz.719]
- Ustawa z dnia 07.07.1994 — Prawo budowlane [tekst jednolity Dz. U. 2016 poz. 290]
- Rozporzgdzenie Rady Ministréw z dnia 09.11.2010 r. w sprawie przedsiewzie¢ mogacych
znaczgco oddziatywad na Srodowisko [Dz. U. Nr 213 poz. 1397]
- Ustawa z dnia 27.04.2001 r. - Prawo ochrony $rodowiska [Dz. U. Nr 62 poz. 627 z

péZniejszymi zmianami.

II. organizacyjno-finansowe:

— w przypadku wystgpienia konieczno$ci zajgcia pasa drogowego nalezy opracowaé, uzyskad
akceptacje Zamawiajacego, uzgodni¢ z odpowiednimi wiladzami i zrealizowal projekty
organizacji ruchu na czas wykonywania robdt, z uwzglednieniem mozliwosci dojazdu do
poszczegdlnych poses;ji.

—roboty budowlane nalezy prowadzié w sposéb zachowujacy dostep do terendw przyleghych,
a w tym do kazdej dziatki sgsiadujacej z projektowang inwestycja; ewentualne zamkniecie
ruchu na drogach samorzadowych dopuszcza sie¢ w przypadku otrzymania zgody od
odpowiedzialnego zarzadcy drogi.
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— w przypadku wystapienia kolizji z istniejacy infrastrukturg sieciows nalezy zaprojektowac i

wykonac jej przebudowe lub zabezpieczenie.

W ramach projektu przewiduje si¢ uzyskanie w imieniu i na rzecz Zamawiajgcego:

— wszelkich uzgodnien, pozwolen, decyzji i zgdd niezbgdnych do realizacji umowy,
zgodnie z Wrymaganiami Zamawiajgcego, W tym pozwolenia na realizacjg
inwestycji

— wszystkich warunkéw technicznych dotyczacych ewentualnej przebudowy
obiektéw inzynierskich i1 infrastruktury technicznej, uzgodnied wymaganych
prawem; projekty oraz budowa, przebudowa urzadzen infrastruktury
technicznej (urzgdzenia teletechniczne, urzadzenia energetyczne, sieci
Wodoci@gowe, urzgdzenia melioracyjne, system odprowadzenia wéd deszczowych
1 §ciekéw sanitarnych) 1 obiektéw inzynierskich powinny spetniaé obowigzujgce
przepisy 1 normy.

— w celu opracowania rozwigzan projektowych dla planowanej, w ramach
niniejszego zadania, rozbudowy sieci cieptowniczej 1 budowy weztéw cieplnych,
nalezy podjaé wspélprace z podmiotem odpowiedzianym za -eksploatacje
istniejacego systemu grzewczego w miejscowo$ci Daszyna; nalezy dokonaé
obliczen zaproponowanych parametrow sieci i weztdw cieplnych objetych
projektem

— nalezy opracowaé Dokumenty Wykonawcy wymienione w pkt 2.1 niniejszego
PFU.

— w przypadku potrzeby procedowania w my$l Art. 9 ustawy z dnia 7 lipca 1994 r.
Prawo budowlane (tekst jednolity Dz. U. 2016 poz. 290) Wykonawca jest
zobowiazany uzyskaé odstgpstwa od przepiséw techniczno- budowlanych w

ramach zaakceptowanej kwoty kontraktowej oraz czasu na ukonczenie robot.

W ramach zaakceptowanej kwoty umowy z Wykonawca nalezy uwzgledni¢ koszty
zZwigzane z:

— zawarciem uméw na czasowe korzystanie z nieruchomosci w przypadku
potrzeby np. urzadzenia tymczasowych objazddéw, czy pozyskania terendw
niezbgdnych Wykonawcy do przeprowadzenia prac;

— zajeciem nieruchomosci objetych pozwoleniem na wykonanie

robét w zakresie ewentualne] przebudowy infrastruktury technicznej, w tym
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oznaczeniem w terenie, okre§leniem powierzchni, inwentaryzacja, powiadomieniem
wlascicieli oraz spisaniem protokotdw o rozpoczeciu i zakonczeniu zajeé;

— wyplata odszkodowan z tytulu czasowego zajecia nieruchomosci, w wysokosci
uzgodnione] przez Wykonawce z wiladcicielami nieruchomo$ci lub ustalonej
przez wilasciwe organy administracji publicznej (wraz kosztami ustalenia
wysokosci odszkodowania);

— uzyskaniem i realizacja obowigzkéw wynikajacych z uzgodnien dotyczacych
ewentualnych wyltaczen/witaczen u odpowiednich gestordw sieci

—  uzgodnieniami z wladciwymi organami terminu/éw ewentualnej wycinki
oraz uprzgtnigcia drzew 1 krzewdéw z zarzadzanych przez gming nieruchomosci,
dokonaniem wycinki drzew 1 usunigciem karpin po dokonanych wycinkach;
zabezpieczeniem przed uszkodzeniami drzew na Placu Budowy i w sgsiedztwie
Placu Budowy;

— usunigciem, odwiezieniem urobku z obszaru robdt ziemnych oraz

przechowywaniem go w celu wykorzystania w kofdcowym etapie budowy

(nadmiar ziemi nalezy zagospodarowaé zgodnie z obowigzujgcymi przepisami);

— zapewnieniem nadzoru archeologicznego w trakcie przygotowania terenu i w

czasie prowadzenia rob6t wraz z dokonaniem wszelkich dziatan wynikajacych z

nadzoru;

Zaplecze budowy powinno zostaé zorganizowane na nieuzytkach, terenach z
zabudowg ustugows, przemystows, magazynows, bez skupisk zieleni wysokiej; na terenie, do
ktérego Wykonawca bedzie posiadat tytul prawny w postaci np. pisemnej zgody wilasciciela
Iub uzytkownika wieczystego. Wykonawca ma ponadto obowiazek zapewnienia w rejonie
aktualnie prowadzonych robdt oraz na terenie zaplecza budowy przenosnych toalet oraz
konteneréw na odpadki.

W ramach przygotowania 1 uzytkowania zaplecza budowy nalezy podejmowaé
wszelkie niezbedne dziatania w celu przestrzegania przepiséw i norm dotyczacych ochrony
srodowiska na Placu Budowy oraz na terenach przylegtych, w tym unikaé uszkodzen lub
ucigzliwodci dla oséb trzecich, wlasnosci spotecznej itp., wynikajgcych ze skazenia, hatasu
lub innych przyczyn powstatych podczas lub w nastgpstwie wykonywania robét. Szczegdlng
uwage nalezy zwrocié na:

- lokalizacje =zaplecza budowy oraz drég dojazdowych, majac na wzgledzie

porzadkowanie terenu po zakoficzeniu inwestycji;
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- przy wyjazdach z budowy na drogg asfaltowa, nalezy zapewni¢ stanowiska do
czyszczenia kot pojazddw.

- zachowanie Srodkéw ostrozno$ci wraz z zabezpieczeniem terenu przed poZarem,
zanieczyszczeniem powietrza 1 wody;

— gospodarke odpadami nalezy prowadzi¢ zgodnie z ustawg z dnia 14 grudnia 2012 r.
o odpadach (Dz. U. z 2013 r., poz. 21, z péZn. zm.)

Podczas wykonywania rozbudowy systemu cieplowniczego, teren na ktdrym
prowadzone sa roboty budowlane musi by¢ wydzielony, oznaczony i zabezpieczony przed
dostegpem o0séb trzecich. W wypadku wystapienia kolizji wykopéw z ciggami pieszymi,
nalezy na czas prowadzenia robdt ustawié pomosty gwarantujace bezpieczny ruch pieszych.
Przejscia pod drogg powiatowa nr 2502E nalezy wykonywaé metoda przewiertdéw
sterowanych. W przypadku pozostatych przejs¢ pod drogami, nalezy na czas prowadzenia
prac zapewni¢ uzytkownikom drdg niezbedne objazdy, a w razie braku takich mozliwosci,

nad wykopami nalezy ustawic ﬁomosty umozliwiajace przejazd pojazdéw osobowych.

III. lokalizacyjne:

Planowana rozbudowa sieci cieplnej realizowana bedzie na dziatkach bedacych
wilasnosciag Gminy Daszyna — dziatka nr 39/7 obreb Daszyna oraz bedacych wiasno$cig oséb
fizycznych — dziatka nr 37/1 i 37/2 obreb Daszyna. Posadowienie sieci wymaga zgody
wiascicieli gruntéw, w mysl obowiazujacych przepisdw prawa.

Planowana budowa weziéw cieplnych realizowana bedzie na dziatkach bedacych
wilasnosciag Gminy Daszyna — dziatka nr 27; 28/1; 28/2; 28/3; 39/7; 44/6; 44/12; 44/13; 44/30
oraz bedacych wiasnoscig 0séb fizycznych: 37/1; 232/3; 232/10 obreb Daszyna. Lokalizacja

weztdw wymaga zgody wiadcicieli obiektéw, w mys$l obowiazujacych przepiséw prawa.

IV. Pozostale uwarunkowania:

Przed rozpoczgciem realizacji rozbudowy nalezy:

- zapewni¢ zgody wszystkich wiadcicieli gruntéw i obiektéw na realizacje i eksploatacje
inwestycji

- spetnié wszystkie wymogi umozliwiajace uzyskanie pozwolenia na budowe

- zapewni¢ zwigkszone dostawy biomasy od dostawcow

2. Opis wymagan Zamawiajacego w stosunku do przedmiotu zamoéwienia —
warunki projektowe i realizacyjne.
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2.1 Czes¢ dokumentacyjna.

W ramach umowy, nalezy opracowal wszelkie opracowania jakie moga okazal sie
niezbedne dla zaprojektowania, budowy 1 uzytkowania obiektéw wchodzgcych w sktad
przedmiotu zamodéwienia. Wszelkie opracowania nalezy przygotowaé w ilo$ci egzemplarzy
umozliwiajgcej pozyskanie wszystkich niezbednych uzgodnied i pozwoled plus dodatkowo

zawsze 2 egzemplarze dla Zamawiajgcego.

W ramach czesci dokumentacyjnej nalezy:
- opracowaé mapy sytuacyjno-wysokosciowe do celéw projektowych ,
- opracowa¢ projekty budowlane — architektoniczno-konstrukcyjne, instalacji sanitarnych i
elektrycznych, technologiczne wraz ze wszystkimi wymaganymi uzgodnieniami, opiniami,
ekspertyzami, w zakresie umozliwiajgcym uzyskanie pozwolenia na budowe oraz pozwolenia
na uzytkowanie

- pozyska¢ wymagane przepisami warunki techniczne przytaczenia do poszczegdlnych sieci

Przy opracowaniu projektu budowlanego nalezy spetni¢ wszystkie wymagania zawarte w
ustawie z 7 lipca 1994r. - Prawo budowlane (Dz. U. z 2006 r. Nr 156,poz. 1118, z pdZn. zm.)
rroraz W Rozporzadzeniu Ministra Infrastruktury z 3.07.2003r. w sprawie szczegdtowego
zakresu 1 formy projektu budowlanego (Dz. U. Nr 120, poz. 1133 z pdZn. zm.).
- opracowaé projekty wykonawcze zawierajace szczegbtowe rozwigzania techniczne
umozliwiajgce prawidtowe wykonanie zamdéwienia
- opracowaé specyfikacje techniczna wykonania i odbioru robdt zgodnie z Rozporzadzeniem
Ministra Infrastruktury z 2 wrze$nia 2004r. w sprawie szczegétowego zakresu i formy
dokumentacji projektowej, specyfikacji technicznych wykonania 1 odbioru robét
budowlanych oraz programu funkcjonalno-uzytkowego (Dz. U. 2004 nr 130 poz. 1389)
- opracowaé plan bezpieczefistwa i ochrony zdrowia zgodnie z Rozporzadzeniem Ministra
Infrastruktury z dnia 27 sierpnia 2002 r. w sprawie szczegdtowego zakresu i1 formy planu
bezpieczenstwa 1 ochrony zdrowia oraz szczegdlowego zakresu rodzajéw robdt budowlanych,
stwarzajgcych zagrozenia bezpieczenstwa i zdrowia ludzi.
- opracowac¢ wniosek o udzielenie pozwolenia na budowe dla inwestycji
- opracowac przedmiar robot

Z. uwagi na dofinansowanie inwestycji ze §rodkéw zewnetrznych krajowych i
zagranicznych, dokumentacja techniczna powinna zawieraé wszystkie niezbedne dane

techniczne wynikajgce z wymagan instytucji wspéHinansujgcych.
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- przygotowaé wszelkie dokumenty niezbgdne do pozyskania pozwolenia na uzytkowanie
obiektéw, w tym inwentaryzacji i dokumentacji powykonawczej

- przygotowaé instrukcje eksploatacji 1 utrzymania

Wymagania stawiane dokumentacji projektowe;:

- musi byé kompletna i sporzadzona przez osoby posiadajace odpowiednie, wymagane
prawem uprawnienia, bedace cztonkami i oplacajacymi na biezaco sktadki Izby InZzynieréw
Budownictwa

- musi obejmowaé caly zakres planowanej inwestycji wraz z infrastrukturg i robotami
towarzyszacymi tj. wszystkie branze budowy sieci cieptowniczej wraz z weztami cieplnymi .

- musi spelia¢ wszelkie obowiazujgce przepisy, w tym powigzane min. ustawy Prawo
Budowlane, przepisy techniczno-budowlane i normy.

- zastosowane w dokumentacjli technicznej rozwigzania funkcjonalno-uzytkowe muszg
speiniaé wymagania obowiazujacych przepiséw i norm

- zalecana wizja lokalna przed przystgpieniem do projektowania - zachgca si¢ Wykonawcow
do dokonania wizji lokalnej w miejscu realizacji inwestycji 1 uwzglednienia w cenie oferty
wszystkich, réwniez tych nie uwzglednionych w PFU, uwarunkowan.

- obowigzkowa akceptacja Zamawiajacego na etapie poszczegélnych faz projektowania, w
tym min dotyczacych trasy przebiegu projektowanej sieci cieptowniczej oraz lokalizacji
weztdw cieplnych

- obowigzkowe konsultacje z podmiotem zajmujacym si¢ eksploatacjg systemu grzewczego
na terenie Daszyny, w celu zapewnienia prawidtowe] 1 efektywne] wspolpracy

projektowanych elementdéw systemu z istniejacymi

Wrytvcezne projektowe

Zamawiajacy wymaga:

- opracowania koncepcji projektowej; Zamawiajgcy bedzie miat prawo wniesienia uwag do
zaproponowanych rozwiazan, a wykonujacy zamowienie zobowigzany bedzie do
uwzglednienia ich w dokumentacji projektowe;j

- akceptacji koncepcji przez Zamawiajgcego przed rozpoczeciem opracowania projektu
budowlanego

- opracowania kompletne] dokumentacji projektowej wraz ze wszystkimi wymaganymi

uzgodnieniami
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- pozyskania wszelkich wymaganych prawem pozwolen i dokumentéw technicznych

potrzebnych do wykonania przedmiotu zamoéwienia

- opracowania projektéw wykonawczych stanowigcych podstawe do wykonania robét

- opracowania projektow 1 ponoszenia kosztéw zajecia pasa drogowego

- opracowania projektow organizacji budowy 1 technologii wykonania robdt

- opracowania informacji o wymaganiach bezpieczenstwa 1 ochrony zdrowia,

- opracowania specyfikacji technicznych wykonania i odbioru robét, zgodnych z zatozeniami
Programu Funkcjonalno Uzytkowego 1 oferta oraz wymagajgcych akceptacii
Zamawiajgcego jeszcze na etapie projektowym

- opracowania dokumentacji powykonawcze]j zawierajacej wszelkie §wiadectwa dopuszczenia
i pochodzenia, w tym §wiadectwo energetyczne, atesty itp.

- pozyskania pozwolenia na uzytkowanie obiektu/ zgloszenie obiektu do uzytkowania (w
przypadku zaistnienia takiego wymogu)

- opracowania, w uzgodnieniu z Zamawiajagcym, harmonogramu finansowo — rzeczowego
realizacji robdt budowlanych; uwzgledniajacego 1 zgodnego z wymaganiami instytucji

wspotfinansujgcych inwestycjg.

Nalezy wspotpracowaé z organami administracyjnymi w celu uzyskania stosownych
decyzji, a w szczegodlnodci uczestniczy¢ w konsultacjach spolecznych, udzielaé wyjasnien na
zgdanie organu, przedktadaé wnioski 1 dokumenty bezzwiocznie w stosunku do
obowiazujacych termindw.

Wykaz dokumentéw zawarty powyzej nie ogranicza obowigzku przygotowania innych
Dokumentéw Wykonawcy niezbednych dla zaprojektowania, budowy 1 uzytkowania
obiektéw wchodzacych w skiad przedmiotu zamdéwienia.

Kazdy ww. komplet dokumentéw nalezy dostarczyé Zamawiajgcemu réwniez w wersji
cyfrowej edytowalnej oraz w formacie plikdéw pdf.

Wynagrodzenie Wykonawcy za wykonanie Dokumentéw Wykonawcy objetych
powyzszym wykazem 1 innych dokumentéw mniezbgdnych dla wykonania przedmiotu
zamOwienia, zawierajgce koszty uzyskania wymaganych uzgodnief oraz stanowisk,
postanowien i decyzji administracyjnych zwigzanych z opracowaniem i zatwierdzeniem
dokumentacji, realizacja i przekazaniem do uZytkowania jest ujete w ramach umowy z

Wykonawca.
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2.2 Czes$¢é wykonawcza.

W ramach czgsci wykonawczej nalezy:
- wykonaé roboty budowlane (w tym zakup i montaz wszystkich niezbgdnych materiatdow 1
urzadzen) polegajace na budowie nowego odcinka sieci cieptownicze] wraz z przytaczem do
obiektu Daszyna 23 oraz budowg wezldw cieplnych c.o. 1 c.w.u.; wykonac instalacje cieplne,
elektryczne, wodno-kanalizacyjne itp, niezbgedne roboty budowlane adaptacyjne i naprawcze,
zagospodarowanie/uporzadkowanie terenu po wykonaniu sieci cieplnej min. trawniki itp.
- wykonaé przytaczenie do istniejgcych sieci i uktaddw cieptowniczych - umozliwiajgce
udostepnienie uzytkownikom wytworzonego ciepta
- wykona¢ niezbedne prace geodezyjne
- wykonaé przylaczenie do istniejacych sieci i uktaddéw cieptowniczych - umozliwiajgce .
udostegpnienie uzytkownikom wytworzonego ciepta
Paliwem podstawowym bedzie biomasa — stoma.

Zakres przedmiotu zamdwienia obejmuje réwniez:
- wykonanie wszelkich préb, pomiardw 1 badan oraz rozruchu technologicznego, ktérych

pozytywny wynik warunkowad bedzie odbidr robdt przez Zamawiajacego.

Wytvezne wykonawcze.

I. Roboty przygotowawcze:
- wykonanie ogrodzenia 1 oznakowania placu budowy

- obshuga geodezyjna

II. Roboty budowlano-montaZzowe:

- demontaze 1 rozbidrki

- wykonanie robét budowlanych zewnetrznych i wewngtrznych, w tym min roboty ziemne,
adaptacyjne pomieszczen wezidéw itp.

- dostawa 1 montaz materialéw 1 wurzadzen technologicznych, w tym rurociggdw,
wymiennikéw, pomp, armatury, zbiornikdw, czujnikéw ci$nienia i temperatury itp.

- usuniecie ewentualnych kolizji

- montaz AKPiA, opomiarowania 1 wizualizacji

- roboty izolacyjne - izolowanie termiczne instalacji

- czyszczenie 1 zabezpieczenie antykorozyjne instalacji i elementéw stalowych,

- regulacja, ptukanie i préby szczelnosci instalacii,
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- rozruch technologiczny

ITI. Roboty towarzyszace:

- naprawa uszkodzen powstatych w trakcie realizacji robét,

- prace porzadkowe na placu budowy, w tym usunigcie tymczasowych obiektéw np.
konteneréw oraz tymczasowej infrastruktury np. zasilania energetycznego

- wykonanie uporzadkowania/zagospodarowania terenu po przeprowadzonych robotach

ziemnych, w tym min trawnikdw, naprawa nawierzchni drég itp.

IV. Roboty wykonczeniowe:

Szczegdlowy zakres robdt wykofczeniowych okre§lony zostanie w  projektach
wykonawczych, gdyz sa $cisle powigzane z dobranymi urzadzeniami i materiatami. Roboty
wykonczeniowe wymagaja precyzji wykonania i duzej dbatosci o szczegdty wykonania.

W pomieszczeniach weziéw cieplnych powierzchnie $cian do wysoko$ci 2 m nad posadzkg
zmywalne; posadzki zmywalne, z mozliwosciag dezynfekcji, antyposlizgowe; a ich

wytrzymatos¢ oraz $cieralno$¢ powinna odpowiadaé intensywnog$ci ruchu 1 obcigzed.

Instalacje technologiczne.
Wymaga sig, aby instalacje technologiczne wykonane byty:
- z elementéw gotowych typu zbiorniki, pompy, armatura itp.
- z elementéw prefabrykowanych - rurociagi stalowe, izolacje itp.
- z elementdéw wytwarzanych na budowie 1 tgczone byty poprzez lutowanie miekkie/twarde,
spawanie, skrecanie gwintowe lub kolnierzowe. ‘
" Montaz instalacji technologicznych - zgodnie z DTR wurzadzen, w oparciu o
dokumentacj¢ projektowa. Bezwzglednie wymagane jest zapewnienie dostgpu do wymiany

poszczegdlnych elementdw instalacji oraz wykonywania prac w trakcie eksploatacji instalacji.

Jakosé materialdow.

Wymagane jest, aby przy realizacji robdt stosowac materiaty, dopuszczone do obrotu
oraz powszechnego lub jednostkowego stosowania w budownictwie, posiadajace
odpowiednie certyfikaty, deklaracje zgodnosci lub dopuszczenia do obrotu na rynku polskim
(dokumenty te nalezy dostarczy¢ wraz z materiatami i urzadzeniami).

Wszystkie elementy inwestycji nalezy wykonaé zgodnie z wymaganiami wskazanymi w PFU,

dokumentacji projektowej, obowiazujacymi standardami, przepisami i normami.
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Materialy i urzadzenia stosowane w ramach niniejszej inwestycii musza byé nowe,
sprawdzane pod wzgledem jako$ci, kompletnodci i zgodnodci z danymi technicznymi i
przewidywanym zastosowaniem.

Dostarczane na budow¢ materiaty muszg by¢é kompletne i najwyzszej jako$ci, w
oryginalnym opakowaniu. Nalezy zadba¢ o ich odpowiedni transport i skiadowanie,
gwarantujace utrzymanie ich wtasciwego stanu technicznego.

Na kazdym etapie wykonywania rob6t nalezy kontrolowac ich jako§é min w zakresie
zgodnosci z projektem techmicznym, STWiOR, czy prawidlowosci wykonania
poszczegdlnych elementdw.

Wymagany okres gwarancji na caly przedmiot zamodwienia (roboty budowlane,
urzgdzenia) wynosi minimum 60 miesigcy, przy czym Zamawiajgcy wymaga, aby elementy
konstrukcyjne miaty trwato$¢ minimum 20 lat, za$ okres uzytkowania dla elementéw
instalacyjnych w zakresie rurociggdw i instalacji elektrycznych i AKPiA powinien wynosié
minimum 10 lat.

Zamawiajgcy bedzie wymagat, aby wykonawca w okresie 5 lat od zakonczenia
realizacji zamowienia zabezpieczyt na swdj koszt serwis na zainstalowane przez siebie
urzadzenia oraz sprzgt — zgodnie z zaleceniami producenta.

Wszystkie zastosowane w ramach inwestycji materiaty muszg posiadaé akceptacje
Inspektora Nadzoru Inwestorskiego. Nie dopuszcza sie mozliwosci zastosowania materiatéw
zakwestionowanych przez Inspektora Nadzoru pod grozbg zatrzymania pro cesu budowlanego.
Obowigzkiem Wykonawcy jest zapewnienie wilasciwego skladowania 1 zabezpieczenie
materiatéw na terenie budowy oraz ubezpieczenie placu budowy.

Wszystkie roboty budowlane nalezy prowadzi¢ zgodnie z dokumentacjg projektows i
Warunkami Technicznymi Wykonania i Odbioru Robét tom I- V wyd. Arkady z péZniejszymi
zmianami oraz zgodnie ze sztuka budowlang, w oparciu o instrukcje producentéw
stosowanych materialéw 1 urzadzen.

Ponadto bezwzglednie nalezy przestrzegal przepiséw zawartych w Rozporzadzeniu
Ministra Infrastruktury z dnia 6 lutego 2003 r. w sprawie bezpieczenstwa i higieny pracy
podczas wykonania robdét budowlanych (Dz. U z 2003 r. Nr 47 poz. 401) oraz innych

przepiséw wynikajacych z prawa budowlanego.

2.3 Wymagania stawiane osobom realizujacym przedmiot zamoéwienia.

Dokumentacja projektowa:
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1. Projektant posiadajacy:

- wyksztalcenie wyzsze techniczne

- uprawnienia do projektowania w branzy konstrukcyjno - budowlanej bez ograniczen lub
odpowiadajgce im uprawnienia wydane na podstawie wczeéniej obowiazujacych przepisdw, badz
réwnowazne w rozumieniu ustawy Prawo budowlane art. 12 1 12a

- minimum 3 letnie do$wiadczenie zawodowe.

2. Projektant posiadajgcy:

- wyzsze wyksztatcenie techniczne

- uprawnienia do projektowania bez ograniczed w specjalnosci instalacyjnej w zakresie sieci,
instalacji i urzadzen cieplnych, wentylacyjnych, gazowych, wodociggowych i kanalizacyjnych lub

) odpowiadajgce im wazne uprawnienia budowlane, ktére zostaly wydane na podstawie wczesniej
‘ obowigzujgcych przepiséw, badz réwnowazne w rozumieniu ustawy Prawo budowlane art. 121 12a

- minimum 3 letnie do§wiadczenie zawodowe ‘

- udzial w projektowaniu co najmnie] dwdch inwestycji o podobnym przeznaczeniu i
charakterze tj. byl wykonawca lub wspétwykonawca projektdéw, ktore zostaty zrealizowane. Za
podobne przeznaczenie i charakter Zamawiajgcy uzna przedsiewzigcie:

- budowy sieci cieptowniczej minimum dwuprzewodowej w technologii rur preizolowanych o
minimalnej dtugosci 0,1 km

- budowy minimum 1 wezta c.o. + c.w.u. i budowy 1 wezla c.o.

3. Projektant posiadajgcy:
- wyksztalcenie wyzsze techniczne
P - uprawnienia do projektowania bez ograniczen w specjalnosdci instalacyjnej w zakresie sieci,
’ instalacji i urzgdzen elektrycznych i elektroenergetycznych , badz réwnowazne w rozumieniu ustawy
Prawo budowlane art. 121 12a

- minimum 3 letnie do$wiadczenie zawodowe

Roboty budowlane:
Ekspert 1 — kierownik budowy

- co najmniej 10 letnie do§wiadczenie na stanowisku kierownika budowy,

- uprawnienia budowlane do kierowania robotami budowlanymi bez ograniczed w
specjalnoéci instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urzadzen cieplnych, wentylacyjnych, gazowych,
wodociggowych i kanalizacyjnych lub odpowiadajgce im wazne uprawnienia budowlane, ktére zostaty
wydane na podstawie wczesniej obowigzujacych przepisdéw, badZ réwnowazne w rozumieniu ustawy
Prawo budowlane art. 12 i 12a. Wykonawca w celu udowodnienia spelnienia warunku dysponowania

osobg kierownika budowy wskaze osobe speiniajacg ten warunek.
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Ekspert 2 — kierownik robét elektrycznych

- uprawnienia budowlane do kierowania robotami budowlanymi bez ograniczen w
specjalnoéci instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urzadzen elektrycznych i elektroenergetycznych,
badz réwnowazne w rozumieniu ustawy Prawo budowlane art. 12 i 12a. W celu udowodnienia
spelnienia warunku dysponowania osoba kierownika robét elektrycznych, Wykonawca wskaze osobg

spelniajgca ten warunek.

Ekspert 3 — kierownik robét konstrukeyjno — budowlanych

- uprawnienia do kierowania robotami w specjalnosci konstrukcyjno-budowlanej lub
odpowiadajace im uprawnienia wydane na podstawie wczeéniej obowigzujacych przepisow, badz
réwnowazne w rozumieniu ustawy Prawo budowlane art. 12 1 12a.. Wykonawca w celu udowodnienia

spelnienia warunku dysponowania osobg kierownika budowy wskaze osobe spehiajgca ten warunek.

Zamawiajgcy dopuszeza jednoczesne pelnienie wszystkich trzech funkcji przez jedna osobe

jak réwniez przez dwie osoby w dowolnej konfiguracji.

2.4 Dodatkowe wymagania Zamawiajacego.

Do oferty nalezy zatgczy¢ typy i producentéw wskazanych materiatéw 1 urzadzen, w
tym W SZCZEGOLNOSCI:
- rurociagi cieplne
- wyposazenie weztéw cieplnych: wymienniki, pompy, AKPiA (system sterowania,
opomiarowania 1 wizualizacji)

2.5. Ogélne warunki wykonania i odbioru robét budowlanych.

Wszystkie wykonane prace projektowe i roboty budowlane musza charakteryzowaé sig
wysoka, ponad standardows jako$cig oraz zgodnoscia z obowigzujgcymi nmormami i przepisami, a
zastosowane urzadzenia i materiaty musza posiadaé trwato$é wyzszg niz standardowa.

Projektant jest zobowigzany do pelnienia nadzoru autorskiego w ramach przedmiotu
zamdwienia.

Wykonawca jest zobowigzany wykonaé roboty zgodnie z dokumentacja projektowa,
specyfikacja techniczng wykonania i odbioru robét 1 poleceniami inspektora nadzoru oraz zapewnic

wysoks, ponad standardows jako$¢ robét.

Zamawiajacy przewiduje nastepujace rodzaje odbiordw:

28

®




1) Odbidér dokumentacji projektowej, sporzadzony nie wezesniej niz po uzyskaniu
prawomocnego pozwolenia na budowe obiektu

2) Odbiory czesciowe rob6t budowlanych,

3) " Odbiory robét zanikajacych i ulegajgcych zakryciu,

Odbiory czgsciowe oraz odbiory robdt zanikajacych i ulegajagcych zakryciu, dokonywane beda

przez Inspektora nadzoru inwestorskiego. Wykonawca winien zglaszaé gotowos$é do odbioréw,

o ktérych mowa wyzej, wpisem do Dziennika budowy.

4) Odbiér koficowy.
Odbiér koricowy:
Wykonawca zglosi Zamawiajgcemu gotowos¢ do odbioru koncowego,

pisemnie w siedzibie Zamawiajacego. Podstawg zgloszenia przez Wykonawce gotowosci do
odbioru koncowego, bedzie faktyczne wykonanie robdt, potwierdzone w Dzienniku budowy
wpisem dokonanym przez kierownika budowy (robét) potwierdzonym przez Inspektora nadzoru
inwestorskiego, przeprowadzenie rozruchu, w tym wymaganych préb i badan, potwierdzenie
prawidtowosci pracy urzadzen i osiggnigcia wymaganych parametrow.
Wraz ze zgloszeniem do odbioru koncowego Wykonawca przekaze Zamawiajgcemu
nastepujace dokumenty:
Dziennik budowy,
Dokumentacje podwykonawcza, opisana 1 skompletowang w dwdéch egzemplarzach,
Wymagane dokumenty, protokoly 1 =zas$wiadczenia z przeprowadzonych prdb
1sprawdzen, instrukcje uzytkowania 1 inne dokumenty wymagane stosownymi
przepisami,
Oséwiadezenie Kierownika budowy (robét) o zgodnosci wykonania robdt z dokumentacijg
projektowa, STWOR obowigzujacymi przepisami i normami,
Dokumenty (atesty, certyfikaty) potwierdzajace, ze wbudowane wyroby budowlane sg
zgodne z art. 10 ustawy Prawo budowlane (opisane i ostemplowane przez Kierownika

robot).

Zamawiajgcy wyznaczy i rozpocznie czynnosci odbioru koficowego w terminie 7 dni roboczych od

daty zawiadomienia go o osiggnigciu gotowogei do odbioru konicowego. Zamawigjacy zobowigzany

jest do dokonania Jub odmowy dokonania odbioru koficowego, w terminie 14 dni od dnia rozpoczecia

tego odbioru. Za date wykonania przez Wykonawce zobowigzania wynikajacego z niniejszej Umowy,

uznaje si¢ date odbioru, stwierdzong w protokole odbioru kofcowego. W przypadku stwierdzenia w

trakcie odbioru wad lub usterek, Zamawiajgcy moze odméwié¢ odbioru do czasu ich usuniecia a

Wykonawca usunie je na wiasny koszt w terminie wyznaczonym przez Zamawiajacego. W razie nie

usuniecia w ustalonym terminie przez Wykonawce wad 1 usterek stwierdzonych przy odbiorze

koficowym, w okresie gwarancji oraz przy przegladzie gwarancyjnym, Zamawiajgcy jest upowazniony
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do ich usuniecia na.koszt Wykonawcy. Nie p6zniej niz w ciagu 30 dni przed uplywem terminu
gwarancji i rekojmi Zamawiajgcy wyznaczy odbiér pogwarancyjny. Wykonawca zobowigzany jest do
udziatu w tym odbiorze. Wykonawca zobowigzany jest do dokonania napraw wszelkich usterek
stwierdzonych w trakcie tego odbioru, w terminie umozliwiajacym ich wykonanie, nie pézniej jednak
niz w terminie 21 dni.

Niezaleznie od czynno$ci odbiorowych, Zamawiajacy moze kontrolowaé realizacje inwestycji
na kazdym jej etapie, zaréwno w zakresie rozwigzan projektowych, uzytych materialéw 1 urzgdzen

oraz w trakcie wykonywania robdt budowlanych.

W ramach zadania Zamawiajacy zapewni:

- uzyskanie zgdd wiascicieli na realizacje na ich terenie Przedmiotu Zamdéwienia;

- nadzér inwestorski; .
- wspotdziatanie w zakresie niezbednym dla realizacji Przedmiotu Zamdwienia; A
- zaopiniowanie 1 ustosunkowywanie si¢ do uwag i wnioskéw Wykonawcy;

- wskazanie miejsc poboru energii elektrycznej 1 wody;

- przeprowadzanie odbiordw;

- odniesienie si¢ do zaproponowanych rozwigzan projektowych, w terminie nie dtuzszym niz

7 dni roboczych od dnia przedtozenia ich przez Wykonawce.

oraz:

- wskaze lokalizacje wykonania Przedmiotu Zamdwienia

- umozliwi wstgp na teren realizacji inwestycji;

- zapewni dojazd do terenu budowy.

Od Wykonawcey Zamawiajacy bedzie wymagal:

- przejecia terenu robdt od Zamawiajgcego, lub uzytkownikdw koncowych;

- organizacji placu budowy, a w razie potrzeby wykonania i uzgodnienia, réwniez z
Zamawiajgcym, projektu ruchu wraz z jego realizacja na czas budowy, z uwzglednieniem
ewentualnej naprawy istniejacych drég i czasowe przystosowanie ich do potrzeb budowy.

- zabezpieczenia placu budowy, szczegdlnie biorac pod uwage fakt sgsiadujgcej lokalizacji
budynku Gimnazjum;

- oznakowania budowy w formie tablicy informacyjnej, a w miejscach tego wymagajacych w
formie tablic ostrzegawczych

- zabezpieczenia terenu robét (Wykonawca ponosi odpowiedzialno$é za odpowiedni dozdr

mienia na terenie budowy na wiasny koszt, w tym ochrong wyznaczonych punktéw

30




geodezyjnych, oraz prowadzi roboty zgodnie z przepisami bhp i1 ppoz); wykonawca bedzie
odpowiedzialny za wszelkie straty spowodowane pozarem wywolanym jako rezultat realizacji
rob6t albo przez personel Wykonawcy

- wykonania przedmiotu umowy z materialéw produkowanych na biezaco, odpowiadajacych
wymaganiom okreslonym w art. 10 ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane (tekst
jednolity Dz. U. z 2006r. Nr 156, poz. 1118 z pdZniejszymi zmianami), okazania, na kazde
zgdanie Zamawiajgcego lub Inspektora nadzoru inwestorskiego, certyfikatéw zgodnosci z
polska norma lub aprobatg techniczng kazdego uzywanego na budowie wyrobu. Materialy te
powinny réwniez spelnia¢ normy okreslone w projekcie oraz STWOR; Wykonawca poda w
ofercie typy i nazwy producentéw materiatéw 1 urzadzen wskazanych przez Zamawiajgcego
w SIWZ, ktére zamierza uzy¢é do wykonania zamdwienia. Zamawiajacy wymaga
przestrzegania zasady réwnowaznos$ci norm. Je$§li w dokumentacji zamdwienia materiaty,
urzadzenia oraz roboty spetniaé maja odpowiednie normy, beda obowigzywaé postanowienia
najnowszych ich wydan. W przypadku, gdy powolano si¢ na konkretne normy i przepisy,
Zamawiajgcy dopuszcza stosowanie innych im odpowiadajgcych, pod warunkiem
zapewnienia nie gorszego poziomu wykonania w poréwnaniu z poziomemn, jaki zapewniajg te
pierwsze.

- zapewnienia na wiasny koszt transportu odpadéw do miejsc ich wykorzystania lub
utylizacji, tgcznie z kosztami utylizacji; jako wytwarzajacy odpady Wykonawca zobowigzany
jest do przestrzegania przepiséw prawnych wynikajacych z nastgpujacych ustaw:

‘a). Ustawy z dnia 27.04.2001r. Prawo ochrony srodowiska (Dz. U. Nr 62, poz. 627 z

p6Zniejszymi zmianami),

b). Ustawy z dnia 27.04.2001r. o odpadach (Dz. U. Nr 62, poz. 628 z pdzniejszymi zmianami)
Powotane przepisy prawne Wykonawca zobowigzuje si¢ stosowaé z uwzglednieniem
ewentualnych zmian stanu prawnego w tym zakresie;

- stosowania si¢ do przepiséw dotyczacych ochrony §rodowiska naturalnego;

- ponoszenia pelnej odpowiedzialno$ci za stan 1 przestrzeganie przepiséw bhp, ochrong p.poz
i dozér mienia na terenie robét, jak i za wszelkie szkody powstate w trakcie trwania robdt na
terenie realizacji Przedmiotu Zamdwienia lub majacych zwigzek z prowadzonymi robotami;

- terminowego wykonanie i przekazanie do eksploatacji przedmiotu Zamodwienia oraz

. o$wiadczenie, ze roboty ukoficzone przez niego sg catkowicie zgodne z umowsg, projektem 1

STWOR i odpowiadaja potrzebom, dla ktérych sg przewidziane wedtug umowy;
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- ponoszenia pelnej odpowiedzialnodci za stosowanie 1 bezpieczenstwo wszelkich dziatan
prowadzonych na terenie robdt i poza nim, a zwigzanych z wykonaniem Przedmiotu
Zamowienia;

- ponoszenie pelnej odpowiedzialnosci za szkody oraz nastepstwa nieszczegsliwych wypadkdw
pracownikéw 1 oséb trzecich, powstale w zwigzku z prowadzonymi robotami, w tym takze
ruchem pojazdéw;

- dostarczania niezbednych dokumentéw potwierdzajacych parametry techniczne oraz
wymagane normy stosowanych materiatéw 1 urzadzen w tym np. wynikéw oraz protokoldw
badan, sprawozdan i préb dotyczacych realizowanego przedmiotu zamdéwienia;

- zabezpieczenia instalacji, urzadzen i obiektéw na terenie robét i w jej bezposrednim
otoczeniu, przed ich zniszczeniem lub uszkodzeniem w trakcie wykonywania rob6t;

- dbania o porzadek na terenie robdt oraz utrzymywanie terenu rob6t w nalezytym stanie 1
porzadku oraz w stanie wolnym od przeszkdd komunikacyjnych;

- uporzagdkowania terenu budowy po zakonczeniu robdt, zaplecza budowy, jak réwniez
terenéw sasiadujacych zajetych Iub uzytkowanych przez Wykonawce w tym dokonania na
wilasny koszt renowacji zniszczonych lub uszkodzonych w wyniku prowadzonych prac
obiektéw, fragmentdw terenu drdg, nawierzchni lub instalacii;

- kompletowania w trakcie realizacji robdt wszelkiej dokumentacji zgodnie z przepisami
Prawa budowlanego oraz przygotowanie do odbioru koncowego kompletu dokumentacji
niezbednych przy odbiorze;

- usunigcie wszelkich wad 1 usterek stwierdzonych przez nadzoér inwestorski w trakcie trwania
robdt w terminie nie dluzszym niz termin technicznie uzasadniony i konieczny do ich
usuniecia.

- ponoszenia wylgcznej odpowiedzialno$ci za wszelkie szkody bedace nastepstwem
niewykonania lub nienalezytego wykonania przedmiotu umowy, ktére to szkody Wykonawca
zobowiazuje sig pokryé w petnej wysokosci.

- posiadania polis ubezpieczeniowych, waznych nie pézniej niz od daty podpisania umowy do
czasu odbioru koncowego obejmujacych:

- Ubezpieczenie w petnym zakresie od odpowiedzialnosci cywilnej kontraktowej w
zwigzku z realizacjg niniejszej umowy, ubezpieczenia od zniszczenia wszelkiej
wlasno§ci spowodowanego dziataniem, zaniechaniem Iub niedopatrzeniem
pracownikéw Wykonawcy w wysokosci okreslonej w STWZ

- Ubezpieczenie w pelnym zakresie od odpowiedzialno$ci cywilnej deliktowej z

tytutu prowadzonej dziatalno$ci wobec powierzonego mienia i 0séb trzecich od
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zniszczenia wszelkiej wlasnosci spowodowanego dziataniem, zaniechaniem lub
niedopatrzeniem Wykonawcy z polisg OC na sume ubezpieczenia okre§lona w
SIWZ
- niezwlocznego informowania Zamawiajacego (Inspektora nadzoru inwestorskiego) o
problemach technicznych lub okolicznosciach, ktdre mogg wplynaé na jako$¢ robdt lub
termin zakonczenia robdt.
- przestrzeganie zasad bezpieczenstwa, BHP, p.poz.
- zapewnienia wykonania 1 kierowania robotami objetymi umowsg przez osoby posiadajace
stosowne kwalifikacje zawodowe 1 uprawnienia budowlane; zmiana ktérejkolwiek z os6b
wyznaczonych w ofercie Wykonawcy do kierowania robotami, w trakcie realizacji
przedmiotu zamoéwienia, musi by¢ uzasadniona przez Wykonawce na pi§mie i wymaga
zaakceptowania przez Zamawiajacego; Zamawiajacy zaakceptuje taka zmiang w terminie 7
dni od daty przedtozenia propozycji wylacznie wtedy, gdy kwalifikacje i do$wiadczenie
wskazanych oséb bedg spetniaé warunki postawione w tym zakresie w Specyfikacji Istotnych
Warunkéw Zamowienia;
- prowadzenia przez Kierownika budowy (robét) dziennika budowy.
- przygotowania i przekazania Zamawiajgcemu dokumentacji powykonawczej. '
- rozruchu i pierwszego uruchomienia zamontowanych instalacji.
- przeszkolenia z zasad obstugi instalowanych urzgdzen, w terminie 14 dni od zakoriczenia
montazu danej instalacji, uzytkownikéw koncowych;
- udziatu w projektowaniu gléwnych projektantéw wskazanych w ofercie Wykonawcy;
- ograniczenia transportu drogowego do pojazdéw nie przekraczajgcych 1- ton nacisku na

jedng oS.

Wynagrodzenie dla Wykonawcy:

Za wykonanie Przedmiotu Zamoéwienia, wykonawcy bedzie przystugiwalo wynagrodzenie
ryczaltowe. Wynagrodzenie obejmowaé bedzie podatek VAT.

Wrynagrodzenie ryczaltowe obejmowaé bedzie wszystkie koszty zwigzane z realizacja
zamoOwienia, w tym ryzyko Wykonawcy z tytulu oszacowania wszelkich kosztéw zwigzanych
z realizacjg przedmiotu umowy, a takze oddziatywania innych czynnikéw majgcych lub
mogacych mieé¢ wpltyw na koszty. Niedoszacowanie, pominiecie oraz brak rozpoznania
zakresu przedmiotu umowy nie moze by¢ podstawg do Zgdania zmiany wynagrodzenia

ryczattowego. Rozliczenie pomigdzy Stronami za wykonane roboty nastapi na podstawie
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faktur czeéciowych 1 faktury koficowej VAT, wystawionych przez Wykonawce, na podstawie
zatwierdzonych protokotdéw czesciowych i protokotu koricowego odbioru robét.

Podstawg do wystawienia faktur za dokumentacje projektows bedzie protokét odbioru,
sporzadzany nie wczesniej niz uzyskane prawomocne pozwolenie na budowg. Protokdt musi
by¢ zatwierdzony przez Zamawiajgcego.

Podstawg do wystawienia faktur za roboty budowlane beda protokoty czeéciowe oraz
protokét koncowy odbioru robdt, sporzadzane przez kierownika budowy (robdt), na
podstawie zestawionych w harmonogramie, ktdry przygotuje Wykonawca 1 uzgodni z
Zamawiajacym niezwiocznie po podpisaniu umowy, elementéw rozliczeniowych. Protokoty
muszg by¢ zatwierdzone przez Inspektora nadzoru inwestorskiego 1 Zamawiajgcego.

Platno$¢ bedzie dokonywana przelewem na wskazany przez Wykonawce rachunek bankowy.
W  przypadku zgtoszenia wykonywania prac przez podwykonawcédw wynagrodzenie
Wykonawcy nie zostanie wyplacone do czasu przedtozenia o$wiadczenia kazdego z
podwykonawcow o nie zaleganiu z zaplata naleznego mu wynagrodzenia oraz o akceptacji
planu podziatu danej czgéci wynagrodzenia pomigdzy Wykonawce i podwykonawcdw.
Zamawiajgcy ma prawo powstrzymac sie z zaptatg wynagrodzenia naleznego Wykonawcy do
czasu przekazania wszelkich niezbednych dokumentéw dla zafakturowanego zakresu rob6t w

tym atestéw, certyfikatéw, gwarancji.

Odpowiedzialno$§é Wykonawcy:

Wykonawca odpowiada za ochrong budynkéw, instalacji i za urzadzenia podziemne
zlokalizowane w obszarze prowadzenia robét budowlanych 1 jest zobowigzany do
prowadzenia robdt w taki sposob, aby stan tych obiektéw nie ulegt pogorszeniu. W przypadku
jakiegokolwiek uszkodzenia bedzie odpowiedzialny za ich naprawe lub odbudowe.
Wykonawca zapewni wilasciwe oznaczenie 1 zabezpieczenie przed uszkodzeniem tych
instalacji 1 urzadzen w czasie trwania budowy. O fakcie ewentualnego uszkodzenia tych
instalacji Wykonawca bezzwlocznie powiadomi inspektora nadzoru, Zamawiajgcego 1
gestordw oraz bedzie z nimi wspdipracowal dostarczajac wszelkiej pomocy potrzebnej przy
dokonywaniu napraw. Wykonawca bedzie odpowiadal réwniez finansowo za wszelkie

spowodowane przez jego dziatania uszkodzenia urzadzen podziemnych.
Wykonawca odpowiada za pojazdy lub tadunki o nadmiernym obcigzeniu, ktére moga
uszkodzi¢ nowo ukonczony zakres robdt. W takim przypadku Wykonawca bedzie

odpowiedzialny za naprawe
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wszelkich robét w ten sposéb uszkodzonych.

Wykonawca bedzie odpowiedzialny za ochrong robdét, materiatdéw 1 urzadzen w okresie
realizacji inwestycji tj. do dnia ich ostatecznego odbioru.

Wykonawca odpowiedzialny jest za stosowanie wszystkich przepiséw powiazanych z
realizacjg inwestycji.

Wykonawca odpowiedzialny jest za przestrzeganie praw autorskich i patentowych, w tym za
wypelnienie wymagan dotyczgcych ewentualnego wykorzystania opatentowanych urzadzeh
lub metod i przedstawienie Zamawiajgcemu zezwolen i innych dokumentéw w tym zakresie.

Wykonawca ponosi odpowiedzialno§é za materiaty sktadowane na terenie budowy lub poza
nim, w okresie zanim zostang wykorzystane do robét objetych zamdwieniem, w tym ich
jakos¢, parametry i dostepnosé do kontroli. Miejsca skladowania muszg by¢ uzgodnione z
Zamawiajacym.

Wykonawca odpowiada za sprzet funkcjonujacy na terenie budowy zardéwno pod wzgledem
jego zgodnosci z oferta jak 1 pod wzgledem speinienia norm ochrony §rodowiska i1 przepiséw
jego uzytkowania. Sprzet musi posiadac aktualne dokumenty potwierdzajace jego mozliwo$é
uzytkowania.

Wykonawca odpowiada za wymagana ilo§¢ srodkéw transportu niezbegdng do sprawnej'
realizacji przedmiotu zamdwienia oraz za posiadanie odpowiednich zezwolen i1 badan
technicznych do ich uzytkowania.

Wykonawca ponosi odpowiedzialno$¢ za wysokg jako§é wykonanych prac i zastosowanych
materiatéw i1 urzgdzen zgodnie z dokumentacjg techniczng 1 specyfikacja technicznag
wykonania 1 odbioru robdt oraz umowsg, w tym prac geodezyjnych zwigzanych z
wytyczeniem obiektéw. Bledy lub braki w dokumentacji technicznej nie zwalniaja
Wykonawcy z tej odpowiedzialnosci. O takim przypadku Wykonawca powinien natychmiast
powiadomié inspektora nadzoru i projektanta.

Kontrola jakosci roboét.

Wszystkie wyroby budowlane wykorzystane do realizacji przedmiotu zamdwienia musza
pozostawaé w zgodzie z jednym z trzech ponizszych dokumentdw:

- z kryteriami technicznymi — wyroby podlegajace certyfikacji na Znak Bezpieczenstwa
- z wtadciwg przedmiotowo Polska Norma

- z Aprobata Techniczng - dla wyrobow, dla ktérych nie ustanowiono Polskiej Normy lub
wyrobdw, ktérych wiasciwosel (odnoszace sig do wymagad podstawowych) réznig sie
istotnie od wiasciwosci okreslonych w Polskiej Normie.

Do kontroli jako$ci materialéw i urzadzen dostarczanych na budowe do realizacji zamdéwienia
upowazniony jest inspektor nadzoru. Jezeli w trakcie realizacji umowy inspektor nadzoru
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zakwestionuje jako$§¢ dostarczonych wyrobdw, Wykonawca zobowigzany jest wymienié je na
zgodne z wymaganiami zamowienia. Wszystkie dodatkowe koszty z tym zwigzane ponosi
Wykonawca. Polecenia inspektora nadzoru dotyczace usunigeia wadliwych wyrobdw lub
robdt beda wykonywane w czasie wyznaczonym przez inspektora nadzoru, pod grozba
zatrzymania robo6t. Skutki finansowe z tego tytutu ponosi Wykonawca. Akceptacja badz jej
odmowa przez inspektora nadzoru przyjecia materiatéw 1 elementdw robét bedg wynikaty z
wymagafn zawartych w dokumentacji projektowej, specyfikacjach technicznych oraz
odpowiednich przepisach i normach.

Nadzor archeologiczny.

Zobowiazuje sig Wykonawce do natychmiastowego przerwania prowadzonych robdt w
przypadkach natrafienia na obiekty archeologiczne i powiadomienia o tym Zamawiajgcego i
Konserwatora Zabytkéw. Roboty moga zostaé wznowione po uzyskaniu pisemnej zgody
Zamawiajgcego. W przypadku koniecznoscei dalszego prowadzenia robot przy dziale nadzoru
archeologicznego, koszty z tym zwigzane obcigzajg Wykonawece.

II. CzesS¢ informacyjna.
1. Zgodno$¢ z obowiazujacymi przepisami i innymi dokumentami formalno-prawnymi.

Realizacja zamoéwienia podlega regulacjom prawa polskiego. Wykonawca
zobowigzany jest do realizacji zamdéwienia zgodnie z obowigzujacymi przepisami prawa.
Przedstawiony wykaz aktéw prawnych ma charakter otwarty, nie stanowi katalogu
zamknigtego. Wykaz aktéw prawa nie wylgcza konieczno$ci przestrzegania innych nie
wymienionych ponizej przepiséw, o ile w trakcie realizacji zamdéwienia bedg one miaty
zastosowanie. PoniZzszy wykaz nie wylacza koniecznodci przestrzegania przepiséw, ktére
wejda w zycie po dniu sktadania ofert. Nalezy wykonywaé obowigzki wynikajace z norm
prawnych warunkujacych 1 okreslajgcych realizacje przedmiotu zamdwienia, zgodnie z
wymaganiami Zamawiajacego.

Planowane przedsigwzigcie jest zgodne z obowiazujacymi normami, przepisami i
pozostatymi podstawowymi dokumentami formalno-prawnymi, w tym min:

- z wieloletnim prognoza finansowa Gminy Daszyna
- z planem zagospodarowania przestrzennego Gminy Daszyna.

- Gmina Daszyna zapewni prawo do dysponowania nieruchomosciami, na ktérych
realizowane bedzie przedsiewziecie.

Kluczowe normy i przepisy bezposrednio zwigzane lub powigzane z przedsiewzieciem:

Nalezy postugiwaé si¢ aktualnie obowigzujgcymi wersiami podanych nizej oraz
obowigzujacych dokumentéw.

L Ustawy
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a) Ustawa z dnia 07.07.1994 — Prawo budowlane

b) Ustawa z 27 marca 2003r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym.

c) Ustawa z 16 kwietnia 2004r. o wyrobach budowlanych.

d) Ustawa z 30 sierpnia 2002r. o systemie oceny zgodnos$ci.

e) Ustawa z 24 sierpnia 1991r. o ochronie przeciwpozarowe;j

f) Ustawa o zmianie ustawy — Ustawa z dnia 12 stycznia 2007 r. o zmianie ustawy — Prawo
energetyczne; Ustawa - Prawo energetyczne — Ustawa z dnia 10 kwietnia 1997 r. — Prawo
energetyczne

g) Ustawa z dnia 27.04.2001 r. - Prawo ochrony srodowiska

II. Rozporzadzenia.

a) Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z & listopada 2004r. w sprawie aprobat
technicznych oraz jednostek organizacyjnych upowaznionych do ich wydawania;
Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z 14 pazdziemika 2004r. w sprawie europejskich
aprobat technicznych oraz polskich jednostek organizacyjnych upowaznionych do ich
wydawania.

b) Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z 28 grudnia 2006r w sprawie sposobdw
deklarowania zgodnosci wyrobdéw budowlanych oraz sposobu znakowania ich znakiém
budowlanym.

¢) Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z 18 maja 2005r. w sprawie samodzielnych funkcji
technicznych w budownictwie.

d) Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z 26 czerwca 2002r. w sprawie dziennika budowy,
montazu i rozbidrki, tablicy informacyjnej oraz ogloszenia zawierajacego dane dotyczace
bezpieczenstwa pracy i ochrony zdrowia.

e) Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z 2 wrze$nia 2004r. w sprawie szczegélowego
zakresu i formy dokumentacji projektowej, specyfikacji technicznych wykonania 1 odbiorn
rob6t budowlanych oraz programu funkcjonalno-uzytkowego.

f) Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z 3 lipca 2003r. w sprawie szczegdtowego zakresu i
formy projektu budowlanego.

g) Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z 23 czerwca 2003r. w sprawie informacji
dotyczace]j bezpieczenstwa 1 ochrony zdrowia oraz planu bezpieczefistwa i ochrony zdrowia.
h) Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z 6 lutego 2003r. w sprawie bezpieczenstwa i
higieny pracy podczas wykonywania robét budowlanych.
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1) Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z 12 kwietnia 2002r. w sprawie warunkéw
technicznych, jakim powinny odpowiadaé budynki i ich usytuowanie.

j) Rozporzgdzenie Ministra Spraw Wewngtrznych i Administracji z dnia 07.06.2010 r. w
sprawie ochrony przeciwpozarowej budynkéw 1 innych obiektéw budowlanych i terendw.

k) Rozporzgdzenie Rady Ministréw z dnia 09.11.2010 r. w sprawie przedsigwzigé mogacych
znaczgco oddziatywad na srodowisko

1) Rozporzgdzenie Ministra Infrastruktury/z dnia 18 maja 2004 r. w sprawie okre$lenia metod
i podstaw sporzadzania kosztorysu inwestorskiego, obliczania planowanych kosztéw prac
projektowych oraz planowanych kosztéw robdt budowlanych okreslonych w programie

funkcjonalno — uzytkowym

IIT. Normy i1 wytyczne.
a) Wytyczne projektowe
b) Normy budowlane — polskie, w tym wprowadzajace normy zharmonizowane z

dyrektywami UE

2. Dokumenty potwierdzajace zgodnos$¢ zamierzenia budowlanego z wymaganiami
wynikajacymi z odrebnych przepiséw.

I.  Projektant jest zobowigzany realizowal przedmiot zamoéwienia spelniajgc
w szczegdlnoscl wymagania:
- Ustawy z dnia 07.07.1994 — Prawo budowlane (tekst jednolity Dz. U. 2016 poz. 290);
- Rozporzadzenia Ministra infrastruktury z dnia 03.07.2003 r. w sprawie szczegbélowego
zakresu 1 formy projektu budowlanego (Dz. U. z 2003 r. Nr 120, poz. 1133 ze zm.);
- Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 02.09.2004r.w sprawie szczegdlowego
zakresu, formy dokumentacji projektowej ,specyfikacji technicznych wykonania i odbioru
robét budowlanych oraz programu funkcjonalno - uzytkowego (Dz. U. z 2004r. Nr 2002, poz.
2072 ze zm.);
- Rozporzadzenia Ministra Rozwoju Regionalnego i Budownictwa z dnia 13.07.2001r. w
sprawie metod kosztorysowania obiektéw i rob6t budowlanych (Dz. U. z 2001r. Nr 80, poz.
867 ze zm.);
- Innych ustaw i rozporzadzen, przepiséw techniczno-budowlanych, polskich norm, zasad
wiedzy 1 sztuki budowlane;.
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Wykonawca bedzie wykonywaé wszystkie roboty w oparciu o dokumentacje projektows.
Wykonawca uzyska wszelkie dokumenty potwierdzajace zgodno$§é zamierzenia budowlanego
z wymaganiami wynikajgcymi z odrgbnych przepisow.

Wykonawca jest zobowigzany wykonaé przedmiot zamowienia spétniajagc wymagania ustawy
Prawo budowlane (tekst jedn. Dz. U. z 2003 r., Nr 207, poz. 2016 z pdzn. zm.) 1 innych ustaw
oraz rozporzadzen, Polskich Norm i zasad wiedzy technicznej.

Zamawiajgcy informuje rowniez, ze jest zobowiazany stosowaé reguty wynikajgce z ustawy
Prawo zaméwien publicznych (Dz.U. z 2004 r., Nr 19 poz. 117).

Ponadto zamawiajacy zobowigzuje wykonawce do pozyskania dokumentéw technicznych,
stanowiacych podstawe projektowania, a w szczegdlnosei:

- aktualng mape do celdéw projektowych w skali 1:500 Iub 1 : 1000 dla catej trasy

projektowanej rozbudowy sieci cieptownicze;j.

II. Wypis 1 wyrys z miejscowego planu zagospodarowania przestrzehnego Gminy Daszyna —

zatgcznik nr 1

1. Wyciag z Planu Gospodarki Niskoemisyjnej dla Gminy Daszyna do roku 2021 — pkt.10
,,Opis dziatan zrealizowanych, w trakcie realizacji i planowanych do realizacji w
perspektywie do 2020 roku w ramach gospodarki niskoemisyjnej na terenie Gminy Daszyna”
— II. dziatania inwestycyjne — zatacznik nr 2

IV. Opinia w sprawie braku koniecznos¢ przeprowadzenia oceny oddz1a1ywama
przedsigwzigcia na srodowisko — zalacznik nr 3

V. Mapa sytuacyjno — pogladowa trasy istniejacych i planowanych sieci cieptowniczych oraz
planowanych wezidw cieplnych, w ramach systemu grzewczego w miejscowosci Daszyna —
zatgcznik nr 4

3. Oswiadczenie zamawiajacego stwierdzajace prawo do dysponowania nieruchomeoscia
na cele budowlane — zalacznik nr 5

4. Inne posiadane informacje i dokumenty niezbedne do zaprojektowania robét
budowlanych — kopie map zasadniczych w skali 1:1000 — zalgcznik nr 6.
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