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SPECYFIKACJA TECHNICZNA

1. PRZEDMIOT SPECYFIKACJI

Przedmiotem niniejszej specyfikacji jest okreslenie zakresu prac oraz wymagan technicznych
dotyczacych wykonania i odbioru robét dla: ,,Uzbrojenie terenéw inwestycyjnych w Gminie
Daszyna — sie¢ i przylacza rozprowadzajace czynnik grzewczy.”

2. ZAKRES STOSOWANIA SPECYFIKACJI TECHNICZNEJ

e Specyfikacja, niniejsza jest stosowana jako dokument w przetargu na wykonanie
robot okreslonych w pkt. 1.

e Zakres specyfikacji ma zastosowanie przy zlecaniu robot objetych przetargiem.

e Podstawe sporzadzenia Kkosztorysu ofertowego stanowia: dokumentacja
projektowa z opisem technicznym i kosztorys nakladczy.

3. ZAKRES ROBOT OBJETYCH SPECYFIKACJA

Ustalenia zawarte w niniejszej Specyfikacji Technicznej dotycza prowadzenia rob6t zwiazanych
z realizacja zadania inwestycyjnego okreslonego w pkt.1. Catos¢ przedsigwzigceia obejmuje:

Przedmiotem opracowania jest:

e budowa sieci cieptowniczej z rur stalowych preizolowanych o Srednicy
1¢114,3/200 i 1¢273,0/400 mm od punktu PW — wilaczenie do instalacji
kottowni - do projektowanego punktu PK1 na dzialce 120/4 - studnia
zaworowa - 0 tacznej dtugosci L=338 m,

e budowa sieci cieptowniczej z rur stalowych preizolowanych o $rednicy
29114,3/200 mm od punktu PW — wlaczenie do instalacji kotlowni - do
projektowanego punktu PK2 na dzialce 114/3 — koncowka sieci z
cyrkulacja - 0 facznej dlugosci L=321 m,

4. OGOLNE WYMAGANIA DOTYCZACE ROBOT

Wykonawca powinien prowadzi¢ roboty zgodnie z Dokumentacja Techniczna, ST,
obowiazujacymi normami, instrukcjami montazu poszczegdlnych materiatow opracowanych
przez ich producentdéw oraz warunkami technicznymi wykonania i odbioru robot.

4.1. PRZEKAZANIE TERENU BUDOWY

Teren budowy zostanie przekazany Wykonawcy przez Zamawiajacego W terminie okreslonym w
umowie na wykonanie robot. W czasie przekazania terenu budowy Zamawiajacy dostarczy
Wykonawcy 2 egzemplarze Dokumentacji Projektowej, pozwolenie na budowg oraz dziennik
budowy. Wykonawca zlozy o$wiadczenie o zapoznaniu si¢ z dokumentacja projektowa o i
warunkami w terenie.

4.2. ZGODNOSC ROBOT Z DOKUMENTACJA PROJEKTOWA I SPECYFIKACJA
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TECHNICZNA

Dokumentacja projektowa i ,,Specyfikacja...” oraz wszelkie dodatkowe dokumenty przekazane
przez Zamawiajacego Wykonawcy stanowia czes¢ umowy, a wymagania wyszczegolnione
cho¢by w jednym z nich sa obowiazujace dla Wykonawcy tak jakby zawarte byly w calej
dokumentacji. Wykonawca nie moze wykorzystywa¢ bledow lub opuszczen w Dokumentach
Kontraktowych, a o ich wykryciu powinien natychmiast powiadomi¢ Zamawiajacego, ktory
dokona odpowiednich zmian i poprawek. Wszystkie wykonane roboty i dostarczone materiaty
beda zgodne z ,,Dokumentacja projektowa", ,,Kosztorysem nakladczym i ,,Specyfikacja...". Dane
okreslone w tych dokumentach beda uwazane za wartosci docelowe, od ktoérych dopuszczalne sa
odchylenia w ramach okreslonego przedziatu tolerancji. Cechy materialow i elementéw budowli
musza by¢ jednorodne 1 wykazywac bliska zgodnos¢ z okreslonymi wymaganiami, a rozrzuty
tych cech nie moga przekracza¢ dopuszczalnego przedziatu tolerancji.

4.3. ZABEZPIECZENIE TERENU BUDOWY

W czasie wykonywania robét Wykonawca dostarczy, zainstaluje i bedzie obslugiwal wszystkie
tymczasowe urzadzenia zabezpieczajace dostep do terenu budowy i powierzonego mienia.
Wykonawca zapewni stale warunki widocznos$ci w dzien i w nocy.

Fakt przystapienia do robét Wykonawca obwiesci publicznie przed ich rozpoczgciem w sposob
uzgodniony z Zamawiajacym oraz przez umieszczenic W mMmiejscu okreslonym przez
Zamawiajacego tablicy informacyjnej. Tablica informacyjna bedzie utrzymywana przez
Wykonawce w dobrym stanie przez caty okres realizacji robot.

Koszt zabezpieczenia terenu budowy oraz informacji w tym zakresie nie podlega odrgbnej
zaptacie i przyjmuje si¢, ze jest wlaczony w ceng kontraktowa. W czasie trwania robot,
Wykonawca utrzyma teren budowy w stanie wolnym od przeszkod komunikacyjnych oraz
wszelkie urzadzenia pomocnicze, sprzet i materiaty bedzie sktadowat w ustalonych miejscach i
nalezytym porzadku, a zbedne usuwat z terenu budowy.

Po zakonczeniu robot Wykonawca uporzadkuje teren budowy i przekaze go Zamawiajacemu.

4.4, OCHRONA SRODOWISKA W CZASIE WYKONYWANIA ROBOT

Wykonawca ma obowiazek zna¢ i stosowaé w czasie prowadzenia robot wszelkie przepisy
dotyczace ochrony srodowiska naturalnego. W czasie trwania budowy Wykonawca bedzie:

e Utrzymywac teren budowy w stanie ogolnego tadu 1 porzadku,

e Podejmowac wszelkie uzasadnione kroki majace na celu stosowanie si¢ do przepisow 1
norm dotyczacych ochrony srodowiska na terenie budowy oraz wokot niej,

e Unika¢ uszkodzen lub uciazliwos$ci dla oséb lub whasnosci spoteczne;.

Pokrycie ewentualnych kosztow przyjecia odpadow na wysypisko (zwatowisko) lezy po stronie
Wykonawcy.

4.5. BEZPIECZENSTWO I HIGIENA PRACY

Podczas realizacji rob6t Wykonawca bedzie przestrzegal przepisow dotyczacych bezpieczenstwa
1 higieny pracy. W szczegdlnosci Wykonawca ma obowiazek zadbaé, aby personel nie
wykonywat pracy w warunkach niebezpiecznych, szkodliwych dla zdrowia oraz
niespelniajacych odpowiednich wymagan sanitarnych. Wykonawca zapewni i bedzie
utrzymywat wszelkie urzadzenia zabezpieczajace, socjalne oraz sprzgt i odpowiednia odziez dla
ochrony zycia i1 zdrowia osOb zatrudnionych na terenie budowy oraz dla zapewnienia
bezpieczenstwa publicznego. Uznaje sig, ze koszty zwiazane z wypeklnieniem wymagan
okreslonych powyzej nie podlegaja odrebnej zaptacie 1 sa uwzglednione w cenie kontraktowe;.
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4.6. OCHRONA I UTRZYMANIE ROBOT

Wykonawca bedzie odpowiedzialny za ochrong robot oraz za wszelkie materialy i urzadzenia
uzywane do robot przez peten okres trwania umowy. Wykonawca bedzie utrzymywat roboty do
czasu koncowego odbioru. Utrzymanie powinno by¢ prowadzone w taki sposob, aby przedmiot
umowy i jego poszczegodlne elementy byty w zadawalajacym stanie przez caly czas, do momentu
odbioru koncowego. Wykonawca ponosi odpowiedzialno$¢ za szkody Wyrzadzone z wilasnej
winy lub winy osob trzecich pracujacych na jego rachunek, w zdeponowanym czasowo na
terenie budowy mieniu Zamawiajacego.

4.7. STOSOWANIE SIE DO PRAWA I INNYCH PRZEPISOW

Wykonawca zobowiazany jest zna¢ wszystkie przepisy i wytyczne, ktore sa w jakikolwiek
sposOb zwiazane z robotami i bedzie w peini odpowiedzialny za przestrzeganie tych praw,
przepisow 1 wytycznych podczas prowadzenia robot. Wykonawca bedzie przestrzegat praw
patentowych i bedzie w pelni odpowiedzialny za wypekienie wszelkich wymagan prawnych
odno$nie wykorzystania opatentowanych urzadzen lub metod i w sposéb ciagly bedzie
informowal Zamawiajacego o swoich dziataniach, przedstawiajac kopie zezwolen 1 inne odnos$ne
dokumenty.

5. MATERIALY

5.1. WARUNKI DOPUSZCZENIA MATERIALOW DO WBUDOWANIA

Wszystkie materialty powinny by¢é wbudowywane zgodnie z projektem technicznym,
wymaganiami technicznymi dotaczonymi do specyfikacji dla stosowanych podstawowych
produktow i kosztorysem ofertowym. Powinny mie¢ aktualny certyfikat dopuszczajacy je do
stosowania w budownictwie oraz pozytywna oceng higieniczna. Istnieje mozliwo$¢ stosowania
materiatow zamiennych w trakcie budowy. Przed zaplanowanym wykorzystaniem jakichkolwiek
materiatdéw przeznaczonych do robot Wykonawca przedstawi szczegdtowe informacje dotyczace
proponowanego zrodta wytwarzania lub zamawiania tych materialéw 1 odpowiednie §wiadectwa
badan do zatwierdzenia przez Zamawiajacego. Zatwierdzenie pewnych materialdéw z danego
zrodta nie oznacza automatycznie, ze wszystkie materialty z danego zrodla uzyskaja
zatwierdzenie.

Atesty materiatow, orzeczenia o jakosci materiatow, recepty robocze i kontrolne wyniki badan
beda gromadzone w formie uzgodnionej z Zamawiajacym. Dokumenty te stanowia zalaczniki do
odbioru robot, winny by¢ udostgpnione na kazde zyczenie Zamawiajacego.

Produkty przemystowe begda posiada¢ atesty wydane przez producenta, poparte W razie potrzeby
wynikami wykonanych przez niego badan (aprobaty techniczne materiatlow i atesty techniczne
urzadzen). Kopie wynikow tych badan beda dostarczone przez oferenta Zamawiajacemu.
Materiaty posiadajace atesty, na urzadzenia - wazne legalizacje, moga by¢ badane w dowolnym
czasie Kazdy rodzaj robot, w ktorym znajduja si¢ niezbadane i niezaakceptowane materiaty
Wykonawca wykonuje na wlasne ryzyko, liczac si¢ z jego nie przyjeciem 1 nie zaplaceniem.
Wszystkie badania i pomiary bgda przeprowadzane zgodnie z wymaganiami norm; mozna
stosowa¢ wytyczne krajowe, albo inne procedury zaakceptowane przez Zamawiajacego. Przed
przystapieniem do pomiaréw lub badan Oferent powiadomi Zamawiajacego o rodzaju, miejscu i
terminie pomiaru badania.

5.2. PRZECHOWYWANIE I SKEADOWANIE MATERIALOW

Wykonawca zapewni, aby tymczasowo sktadowane materiaty, do czasu, gdy beda one potrzebne
do robot byty zabezpieczone przed zanieczyszczeniem, zachowaly swoja jako$¢ oraz
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wlasciwosci 1 byly dostepne do kontroli przez Zamawiajacego.
5.3. SPRZET

Wykonawca jest zobowiazany do uzywania jedynie takiego sprzgtu, ktéry nie wywrze
niekorzystnego wptywu na jako$¢ 1 uciazliwo$¢ otoczenia wykonywanych robot. Sprzet
uzywany do robot powinien by¢ zgodny z oferta Wykonawcy. W przypadku wprowadzenia
zmian sprz¢t powinien by¢ uzgodniony i1 zaakceptowany przez Zamawiajacego. Zastosowany
sprzet musi gwarantowaé przeprowadzenie robot zgodnie z zasadami okreSlonymi w
,Dokumentacji projektowej” 1 wskazaniach Zamawiajacego w terminie przewidzianym Umowa.
Sprzet bedacy wlasnoscia Wykonawcy lub wynajgty do wykonania robdt ma by¢ utrzymany w
dobrym stanie i gotowosci do pracy. Musi by¢ zgodny z normami ochrony $rodowiska i
przepisami dotyczacymi jego uzytkowania. Wykonawca dostarczy Zamawiajacemu kopie
dokumentow potwierdzajacych dopuszczenie sprzg¢tu do uzytkowania, tam gdzie jest to
wymagane przepisami. Jezeli przewiduje si¢ mozliwo$¢ wariantowego uzycia sprzg¢tu przy
wykonywanych robotach, to Wykonawca powiadomi Zamawiajacego 0 Swoim zamiarze wyboru
i uzyska jego akceptacjg; przed uzyciem sprzgtu. Wybrany sprzet, po akceptacji Zamawiajacego
me moze by¢ pdzniej zmieniany bez jego zgody. Jakikolwiek sprzgt, maszyny i narzedzia
niegwarantujace  zachowania  warunkow  Umowy, zostana przez Zamawiajacego
zdyskwalifikowane; i niedopuszczone do robot.

5.4. TRANSPORT

Wykonawca jest zobowiazany do stosowania jedynie takich $rodkow transportu, ktoére nie
wptyna niekorzystnie na jako$¢ wykonywanych robot i wlasciwosci przewozonych materiatow.
Liczba s$rodkow transportu bedzie zapewniaé prowadzenie robdt zgodnie z zasadami
okreslonymi w ,,Dokumentacji projektowej” i wskazaniach Zamawiajacego w terminie
przewidzianym Umowa. Przy ruchu na drogach publicznych pojazdy beda spetnia¢ wymagania
dotyczace przepisow ruchu drogowego w odniesieniu do dopuszczalnych obciazen na osie i
innych parametrow technicznych.

Wykonawca bedzie usuwal na biezaco, na wihasny koszt, wszelkie zanieczyszczenia
spowodowane jego pojazdami na drogach publicznych oraz dojazdach do terenu budowy.

5.5. WYKONANIE ROBOT

Wykonawca jest odpowiedzialny za prowadzenie robot zgodnie z Umowa oraz za jako$¢
zastosowanych materiatdbw 1 wykonywanych robot, za ich zgodno$¢ z wymaganiami
,Dokumentacji projektowej”, ,,Kosztorysu naktadczego", ,,Specyfikacji...”oraz poleceniami
Zamawiajacego.

Wykonawca ponosi odpowiedzialno$¢ za doktadne wyznaczenie wszystkich elementow robot.
Nastgpstwa jakiegokolwiek bledu spowodowanego przez Wykonawcg w wyznaczeniu robot
zostana, jezeli wymagac tego bedzie Zamawiajacy, poprawione przez Wykonawcg na wilasny
koszt.

Sprawdzenie robot lub ich wyznaczenia przez Zamawiajacego nie zwalnia Wykonawcy od
odpowiedzialnosci za ich doktadnos$¢.

Decyzje Zamawiajacego dotyczace akceptacji lub odrzucenia materiatow i elementéw robot
beda oparte na wymaganiach sformutowanych w ,,Umowie", ,,Dokumentacji projektowej" i w
,,Specyfikacji...”,a takze w normach i wytycznych. Przy podejmowaniu decyzji Zamawiajacy
uwzgledni wyniki badan materialow i1 robdt, rozrzuty normalnie wystgpujace przy produkcji i
przy badaniach materiatow, doswiadczenia z przesztosci, wyniki badan naukowych oraz inne
czynniki wplywajace na rozwazana kwestig.

Polecenia Zamawiajacego beda wykonane nie pdzniej niz w czasie przez niego Wyznaczonym,
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po ich otrzymaniu przez Wykonawcg, pod grozba zatrzymania robot. Skutki finansowe z tego
tytutu ponosi Wykonawca.

6. KONTROLA JAKOSCI ROBOT
6.1. ZASADY KONTROLI JAKOSCI ROBOT

Celem kontroli robdt bedzie sterowanie ich przygotowaniem i wykonaniem, aby osiagnaé
zatlozona jako$¢ robot. Wykonawca jest odpowiedzialny za pelna kontrolg robdt i jakosci
materiatdw. Wykonawca zapewni odpowiedni system kontroli, wiaczajac personel, sprzet,
zaopatrzenie 1 wszystkie urzadzenia niezbedne do badan-materialow oraz robot.

Wykonawca begdzie przeprowadzal pomiary i badania materiatéw oraz robot z czgstotliwo$cia
zapewniajaca stwierdzenie, ze roboty wykonano zgodnie z wymaganiami zawartymi w
,Dokumentacji projektowej" i ,,Specyfikacji...". Minimalne wymagania, co do zakresu badan sa
okreslone w normach i wytycznych. W przypadku, gdy nie zostaly one tam okreslone,
Zamawiajacy ustali, jaki zakres kontroli jest konieczny, aby zapewni¢ wykonanie robot zgodnie
z Umowa. Wykonawca dostarczy Zamawiajacemu $wiadectwa, ze wszystkie stosowane
urzadzenia 1 sprzgt badawczy posiadaja wazna legalizacjg, zostaty prawidtowo wykalibrowane 1
odpowiadaja wymaganiom norm okreslajacych procedury badan. Wszystkie koszty zwiazane z
organizowaniem i prowadzeniem badan materiatow ponosi Wykonawca.

6.2. BADANIA | POMIARY

Wszystkie badania i pomiary beda przeprowadzone zgodnie z wymaganiami norm.

W przypadku, gdy normy nie obejmuja jakiegokolwiek badania wymaganego w dokumentacji,
stosowa¢ mozna wytyczne krajowe, albo inne procedury zaakceptowane przez Zamawiajacego.
Przed przystapieniem do pomiarow lub badan Wykonawca powiadomi Zamawiajacego o
rodzaju, miejscu i terminie pomiaru do badania. Wykonawca przedstawi na pismie ich wyniki do
akceptacji Zamawiajacego.

6.3. BADANIA PROWADZONE PRZEZ ZAMAWIAJACEGO

Dla celow kontroli jakosci i zatwierdzania Zamawiajacy uprawniony jest do dokonywania
kontroli i badania materiatow u zZrodta ich wytwarzania, i zapewniona mu begdzie wszelka
potrzebna do tego pomoc ze strony Wykonawcy i producenta materiatow. Zamawiajacy = moze
dokona¢ badania, ktore zostanie przeprowadzone na wybranym przez Zamawiajacego odcinku
rury preizolowanej wytypowanej z dowolnej partii materiatlow dostarczonych przez Wykonawce
na plac budowy. Badania nie bgda wymagane, jezeli dostarczony material begdzie poparty
odpowiednimi badaniami stwierdzajacymi zgodno$¢ z wymaganiami zawartymi w
,Dokumentacji projektowej”.

Zamawiajacy, po uprzedniej weryfikacji systemu kontroli robot prowadzonego przez
Wykonawce, bedzie oceniat zgodno$¢ materiatow 1 robdt z wymaganiami ,,Dokumentacji
projektowej", ,Kosztorysu naktadczego" ,,Specyfikacji" na podstawie wynikéw badan
dostarczonych przez Wykonawcg.

6.4. APROBATY TECHNICZNE MATERIALOW

Przed wykonaniem badan jako$ci materiatow przez Wykonawce, Zamawiajacy moze dopusci¢

do uzycia materialy posiadajace aprobaty techniczne wilasciwych instytucji i certyfikat lub

swiadectwo zgodnos$ci producenta.

Produkty przemystowe beda posiadaty certyfikaty wydane przez producenta, poparte w razie
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potrzeby wynikami wykonanych przez niego badan. Kopie wynikow tych badan beda
dostarczone przez Wykonawcg Zamawiajacemu. Materiatly posiadajace certyfikaty, a urzadzenia
- wazne legalizacje, moga by¢ badane w dowolnym czasie. Jezeli zostanie stwierdzona
niezgodnos$¢ ich wilasciwosci z ,,Dokumentacja projektowa”, ,,Kosztorysem naktadczym” i
»Specyfikacja...”, to takie materiaty lub urzadzenia zostana odrzucone.

6.5.WYMAGANIA TECHNICZNE DLA RUR PREIZOLOWANYCH STALOWYCH

1. Wszystkie elementy musza spetnia¢ warunki okreslone w normach :

— PN-EN 253

— PN-EN 448

— PN-EN 488

— PN-EN 489

2. Rury stalowe musza by¢:

— produkowane ze stali P235GH,

— zgodne z normami DIN 1626-1984, DIN 2458

— atestowane

— przed zapianowaniem poddane procesowi Srutowania

3. lzolacja z pianki PUR:

— Oferowane rury preizolowane dla srednic 33,7/90 — 273,0/400 musza spetnia¢ wymog,
aby zmierzona warto$¢ wspolczynnika przewodzenia ciepla Aso nie byta wyzsza niz
0,0275 W/mK, dla rur ze stalowa rura przewodowa dostarczanych w odcinkach prostych.
Nalezy do oferty zataczy¢ kopie wynikéw badan wykonanych przez niezalezny instytut
badawczy potwierdzajacych wielko$¢ Aso dla rur prostych.

— Zastosowanie cyklopentanu jako S$rodka spieniajacego, przy produkcji izolacji
poliuretanowej zaré6wno rur jak i ksztattek

4. Rury ostonowe musza by¢ produkowane z polietylenu III generacji, w ktorym nie wystgpuje
koncentracja naprgzen i posiadac atest producenta granulatu.

5. Grubos¢ $cianki rury ostonowej musi by¢ zgodna z PN-EN 253

6. Do produkcji kolan preizolowanych mozna stosowa¢ wytacznie kolana stalowe gigte na
zimno lub kolana hamburskie z dospawanymi prostymi odcinkami rur. Nie wolno stosowac
kolan segmentowych.

7. Mufy dla $rednic rur w zakresie od DN25 — DN150 powinny by¢ termokurczliwe
sieciowane radiacyjnie.

8. Mufy dla $rednic wigkszych i rownych DN 200 powinny by¢ elektrycznie zgrzewane i
pianowane z agregatu.

9. Rury preizolowane powinny posiada¢ aktualna aprobate techniczna dopuszczajaca do

przesytania nosnika ciepta o ci$nieniu roboczym do 2,5 MPa.
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7. DOKUMENTY
7.1. DZIENNIK BUDOWY

Dziennik budowy jest wymaganym dokumentem prawnym obowiazujacym Zamawiajacego i
Wykonawce w okresie od przekazania Wykonawcy terenu budowy do konca okresu
gwarancyjnego. Odpowiedzialno§¢ za prowadzenie dziennika budowy zgodnie z
obowiazujacymi przepisami spoczywa na Wykonawcy.

Zapisy w dzienniku budowy beda dokonywane na biezaco i beda dotyczy¢ przebiegu robot,
stanu bezpieczenstwa ludzi i mienia oraz technicznej i gospodarczej strony robot. Kazdy zapis w
dzienniku budowy bedzie opatrzony data jego dokonania, podpisem osoby, ktora dokonata
zapisu, z podaniem jej imienia i nazwiska oraz stanowiska sluzbowego. Zapisy beda czytelne,
dokonane trwata technika, w porzadku chronologicznym, bezposrednio jeden pod drugim bez
przerw.

Zataczone do dziennika budowy protokéty i inne dokumenty beda oznaczone kolejnym
numerem zatacznika i opatrzone data i podpisem Wykonawcy 1 Zamawiajacego.

Do dziennika budowy nalezy wpisywaé w szczegolnosci:

Datg przekazania Wykonawcy terenu budowy

Datg przekazania przez Zamawiajacego Dokumentacji Projektowej

Uzgodnienie przez Zamawiajacego harmonogramu robot

Terminy rozpoczgcia 1 zakonczenia poszczegdlnych elementow robot,

Przebieg robot, trudnosci i przeszkody w ich prowadzeniu, okresy i przyczyny przerw w

robotach i Uwagi i polecenia Zamawiajacego,

Datg zarzadzenia wstrzymania robot z podaniem powodu,

e Zgloszenia 1 daty odbioréw robot zanikajacych, ulegajacych zakryciu, czgsciowych i1
koncowych odbioréw robot,

e Wyjasnienia, uwagi i propozycje Wykonawcy,
Dane dotyczace sposobu wykonania zabezpieczenia robot,

e Dane dotyczace jakosci materiatbw oraz wyniki przeprowadzonych badan
z podaniem, kto je przeprowadzat,

¢ Inne istotne informacje o przebiegu robot.

Propozycje, uwagi i wyjasnienia Wykonawcy, wpisane do dziennika budowy beda przedtozone
Zamawiajacemu do ustosunkowania si¢. Decyzje Zamawiajacego wpisane do dziennika budowy
Wykonawca podpisuje z zaznaczeniem ich przyjecia lub zajgciem stanowiska.

7.2. KSIEGA OBMIARU

Ksigga obmiaru stanowi dokument pozwalajacy na rozliczenie faktycznego postgpu kazdego z
elementow robdt. Obmiary wykonanych robot prowadzone sa w sposob ciagly w jednostkach
przyjetych w Slepym kosztorysie.

7.3 POZOSTALE DOKUMENTY

Do dokumentéw zwiazanych z robotami zalicza sig takze:
e Protokoty przekazania placu budowy,



Umowy cywilno-prawne z osobami trzecimi i inne umowy cywilno-prawne,
Protokoéty z odbioru robét,
Protokoéty z narad i ustalen,

Korespondencj¢ zwigzana z robotami.
7.4. PRZECHOWYWANIE DOKUMENTOW

Dokumenty zwiazane z robotami beda przechowywane na terenie budowy W miejscu
odpowiednio zabezpieczonym. Obowiazek zabezpieczenia spoczywa na Wykonawcy.

Zaginigcie ktoregokolwiek z dokumentéw; spowoduje jego natychmiastowe odtworzenie
staraniem Wykonawcy w formie przewidzianej prawem. Wszelkie dokumenty bgda zawsze
dostepne dla Zamawiajacego 1 przedstawiane do wgladu na jego zyczenie.

8. OBMIAR ROBOT
8.1. OGOLNE ZASADY OBMIARU ROBOT

Obmiar robdt bedzie okreslatl faktyczny zakres robot zgodnie z.,,Dokumentacja Projektowa”,
,,Kosztorysem Naktadczym” i ,,Specyfikacja...”, w jednostkach ustalonych w kosztorysie.
Obmiaru rob6ét dokonuje Wykonawca po pisemnym powiadomieniu Zamawiajacego o zakresie
obmierzanych robot i terminie obmiaru, co najmniej na trzy dni przed tym terminem.

Wyniki obmiaru beda wpisane do ksiggi obmiaru.

Jakikolwiek btad lub przeoczenie (opuszczenie) w ilosciach podanych w Slepym kosztorysie nie
zwalnia Wykonawcy od obowiazku ukonczenia wszystkich robot.

8.2. URZADZENIA I SPRZET POMIAROWY

Wszystkie urzadzenia 1 sprz¢t pomiarowy, stosowany w czasie obmiaru robot beda
zaakceptowane przez Zamawiajacego. Urzadzenia i sprz¢t pomiarowy zostang dostarczone przez
Wykonawcg. Jezeli urzadzenia te lub sprzet wymagaja badan atestujacych to Wykonawca bedzie
posiadat wazne $wiadectwa legalizacji. Wszystkie urzadzenia pomiarowe beda przez
Wykonawce utrzymywane w dobrym stanie, w catym okresie trwania robot.

8.3. CZAS PRZEPROWADZANIA OBMIARU

Obmiary bgda przeprowadzane przed czgSciowym lub koncowym odbiorem robodt, a takze w
przypadku wystgpowania dtuzszej przerwy w robotach i zmiany Wykonawcy robot. Obmiar
robot zanikajacych przeprowadza si¢ w czasie ich wykonywania, a robot podlegajacych zakryciu
przed ich zakryciem. Roboty pomiarowe do obmiaru oraz nieodzowne obliczenia begda
wykonane w sposob zrozumiaty i jednoznaczny.

9. ODBIOR ROBOT
9.1. ODBIOR CZESCIOWY ROBOT

Odbidr czesciowy polega na ocenie ilosci 1 jakosci wykonanych czesci robot. Odbioru
czesciowego robot dokonuje si¢ wg zasad jak przy odbiorze koncowym robot.

9.2. ODBIOR KONCOWY ROBOT

Odbidr koncowy polega na finalnej ocenie rzeczywistego wykonania robdt w odniesieniu do ich

ilosci, jakosci 1 wartosci. Catkowite zakonczenie robot oraz gotowos$¢ do odbioru koncowego

bedzie stwierdzona przez Wykonawce wpisem do dziennika budowy i1 bezzwlocznym
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powiadomieniem na pisSmie o tym fakcie Zamawiajacego.

Odbidr koncowy robot nastapi w terminie ustalonym w umowie, liczac od dnia potwierdzenia
przez Zamawiajacego zakonczenia robodt i przyjgcia dokumentéw, o ktdrych mowa w punkcie
8.3. Odbioru koncowego robot dokona Zamawiajacy w obecnosci Wykonawcy.

Zamawiajacy dokona ich oceny jakosciowej na podstawie przedtozonych dokumentow,
wynikow badan 1 pomiaréw, ocenie wizualnej oraz zgodnosci Wykonania robot z
,Dokumentacja...”.

W toku odbioru koncowego robdt Zamawiajacy zapozna si¢ z realizacja ustalen przyjetych w
trakcie odbioréw czg§ciowych, zwlaszcza w zakresie robdt uzupelniajacych 1 robot
poprawkowych. W przypadku niewykonania wyznaczonych robot poprawkowych lub
uzupehniajacych, lub tez nie zakonczenia pelnego zakresu robdt, Zamawiajacy przerwie swoje
czynnosci 1 ustali nowy termin odbioru koncowego.

9.3. DOKUMENTY DO ODBIORU KONCOWEGO ROBOT.

Podstawowym dokumentem do dokonania odbioru koncowego robot jest protokdt odbioru
koncowego sporzadzony wg wzoru ustalonego przez Zamawiajacego Do odbioru Koncowego
Wykonaweca jest zobowiazany przygotowac nastepujace dokumenty:

Dokumentacj¢ Projektowa z naniesionymi zmianami,
e Inwentaryzacj¢ geodezyjna powykonawcza,
Uwagi 1 zalecenia Zamawiajacego, zwlaszcza przy odbiorze robo6t zanikajacych i
ulegajacych zakryciu oraz udokumentowanie wykonania jego zalecen,
Dziennik budowy i ksigegi obmiarow,
Wyniki pomiaréw kontrolnych oraz przeprowadzonych badan i préb technicznych,
Certyfikaty 1 $wiadectwa zgodnos$ci wbudowanych materialow,
Inne dokumenty wymagane przez Zamawiajacego.

W  przypadku, gdy wedlug Zamawiajacego, roboty pod wzgledem przygotowania
dokumentacyjnego nie beda gotowe do odbioru koncowego, Zamawiajacy W porozumieniu z
Wykonawca wyznaczy ponowny termin odbioru koncowego robot.

Wszystkie zarzadzone przez Zamawiajacego roboty poprawkowe lub uzupelniajace beda
zestawione wg wzoru ustalonego przez Zamawiajacego.

Termin wykonania robot poprawkowych i1 robot uzupetniajacych wyznaczy Zamawiajacy.

Po wykonaniu wszystkich robot poprawkowych i uzupetniajacych przeprowadzony zostanie
odbidr ostateczny.

9.4. PODSTAWA PLATNOSCI

Podstawa ptatnosci jest cena skalkulowana przez Wykonawce (Oferenta) zgodnie z zalozeniami
dokumentacji projektowej 1 kosztorysow ofertowych. Cena ofertowa bedzie uwzgledniaé
wszystkie czynnosci, wymagania i badania sktadajace si¢ na wykonanie cato$ci zamowienia.

10. ZAKRES PROWADZANYCH PRAC

Prace bgda prowadzone zgodnie z projektami budowlanymi oraz decyzjami o pozwoleniu na
budowe. Szczegotowy opis oraz wymagania techniczne dotyczace zakresu prowadzonych prac
zostaly zawarte w opracowanym projekcie technicznym, ktéry jest w posiadaniu
Zamawiajacego. Najistotniejsze ich elementy przedstawia ponizsza specyfikacja.

Dla zadania przewiduje si¢ nastgpujace prace:
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o Wytyczenie geodezyjne tras cieptociagow,
Wyznaczenie w terenie miejsc kolizji z istniejacym uzbrojeniem podziemnym,

e Odkrywka sposobem rgcznym miejsc kolizji z zabezpieczeniem przez podwieszenie
odkrytego uzbrojenia podziemnego,

e Regczne wykonanie wykopu liniowego w miejscach niedostepnych dla sprzgtu

mechanicznego,

Mechaniczne wykonanie wykopu liniowego pod uktadke rurociagow preizolowanych,

Rozbiorka istniejacego kanatu tupinowego w miejscach wskazanych w projekcie,

Rozbiorka istniejacych podtozy betonowych w miejscach koniecznych,

Wykonanie podtoza z materiatéw sypkich pod rurociagi preizolowane,

Utozenie rur preizolowanych w gotowym wykopie,

Montaz armatury odcinajacej i regulacyjnej w komorze,

Wykonanie obsypki i1 zasypki systemowej piaskiem ulozonych w wykopie rur

preizolowanych,

e Wykonania zasypania piaskiem wraz z zaggszczeniem ubytkow po zdemontowanej sieci
kanatowej,

e Ulozenie taSmy ostrzegawczej nad rurociagami w czg$ciowo zasypanym Wykopie,

e Zasypka pozostalej czg$ci wykopu gruntem rodzimym z zaggszczeniem,

e Uporzadkowanie i przywrocenie terenu do stanu pierwotnego.

11. INNE UWARUNKOWANIA

e Dopuszcza si¢ wprowadzenie przez Zamawiajacego zmian majacych wptyw na zakres
robot.

o Wszystkie wskazania z nazwy: wyrobow, urzadzen i armatury uzyte w dokumentacji
technicznej nalezy rozumie¢ jako okreslenie wymaganych parametréw technicznych lub
standardow jakosciowych. Zamawiajacy dopuszcza sktadanie ofert rownowaznych z
zastrzezeniem, ze przyjete do wyceny materiaty nie odbiegaja jakos$cia i standardem od
przyjetych w dokumentacji.

e Roboty dodatkowe wynikle w trakcie wykonywania robdot, a niemajace wyceny
jednostkowej, beda rozliczane wg wskaznikéw kalkulacyjnych podanych w zbiorczej
tabeli elementow scalonych
(R=...zl/r-g, Kposr. =...%, zysk = ...%, Kzakupu =...%).

12. PERSONEL KIEROWNICZY | WYKONAWCZY

Kierownik budowy zobowiazany jest posiada¢ uprawnienia budowlane do prowadzenia robot w
zakresie objgtych zamowieniem.

13. PRZEPISY ORAZ PODSTAWOWE NORMY ZWIAZANE

a). Polskie Normy

PN-B10405:1999 Cieptownictwo. Sieci cieptownicze. Wymagania 1 badania
przy odbiorze.
PN-EN 253:2005 Sieci cieptownicze. System preizolowanych zespolonych rur

do wodnych sieci cieptowniczych uktadanych bezposrednio
w gruncie. Zespol rurowy ze stalowej rury przewodowej, izolacji
cieplnej z poliuretanu i plaszcza ostonowego
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PN-EN 448:2005

PN-EN 488:2005

PN-EN 489:2005

PN-EN 13941:2006

PN-85/C-04601

b). Dokumenty inne

D.U. 00.106.1126
D.U.02.75.690

D.U.97.129.844
COBRTI INSTAL

z polietylenu.

Sieci cieptownicze. System preizolowanych zespolonych rur
do wodnych sieci cieplowniczych ukladanych bezposrednio
w gruncie. Ksztattki. Zespoly z rury przewodowe;j stalowej, izolacji
cieplnej y poliuretanu i plaszcza ostonowego
z polietylenu.

Sieci cieptownicze. System preizolowanych zespolonych rur
do wodnych sieci cieptowniczych uktadanych bezposrednio
w gruncie.. Zespdt armatury do stalowych rur przewodowych
z izolacja cieplna z poliuretanu 1 plaszczem ostonowym
z polietylenu.

Sieci cieptownicze. System preizolowanych zespolonych rur
do wodnych sieci cieplowniczych ukladanych bezposrednio
w gruncie.. Zespot zlacza stalowych rur przewodowych
z izolacja cieplna z poliuretanu 1 plaszczem oslonowym
z polietylenu.

Projektowanie 1 budowa sieci cieplowniczych z systemu

preizolowanych rur zespolonych

Woda do celéw energetycznych. Wymagania 1 badanie jako$ci
wody dla kottow wodnych i zamknigtych obiegéw cieptowniczych.

Prawo budowlane

Warunki techniczne, jakim powinny odpowiada¢ budynki
I ich usytuowanie

Ogolne przepisy bezpieczenstwa i higieny pracy.

,Warunki techniczne projektowania, wykonania, odbioru
1 eksploatacji sieci cieplowniczych z rur 1 elementow
preizolowanych”

Instrukcje  montazowe  producentdow  materiatdw  sieci
cieplowniczych
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