P.U.H. PROTART Radostaw Wejdner
90-350 £.6d 2, ul. Tymienieckiego 25C/171

KOSZTORYS OFERTOWY

NAZWA INWESTYCJI : Budowa przytacza cieplnego do budynkéw Daszyna 52, Daszyna 53
ADRES INWESTYCJI  : 99-107 Daszyna

INWESTOR : Gmina Daszyna

ADRES INWESTORA  :  99-107 Daszyna, Daszyna 34A

BRANZA . instalacyjna

DATA OPRACOWANIA :10.2015

Ogoétem wartosé kosztorysowa robét zt

Stownie:

WYKONAWCA : INWESTOR :

Data opracowania Data zatwierdzenia

10.2015



OGOLNA CHARAKTERYSTYKA OBIEKTU

Budowa przytacza cieptowniczyego z rur preizolowanych gietych typu PEX - DUO w zakresie $rednic 50+50/162 - 40+40/126 mm od ist-
niejgcej sieci preizolowanej 2x63/126 mm do budynkéw mieszkalnych Daszyna 52, 53 o tgcznej dlugosci L=284,32 m.
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Podstawa

Opis

Naktady

Koszt
jedn.

Roboty ziemne i monta zowe

[

1*

2%

3*

KNNR 4 2301-
01

Montaz rur preizolowanych PEX DUO o $r. 40+
40/126 mm
obmiar = 20m

-R -
robocizna
0.41r-g/m

- M --

rury preizolowane PEX DUO o $r. 40+40/126
mm 6 bar

1.02m/m

- S -
Srodek transportowy
0.0162m-g/m

r-g

m-g

8.2000

20.4000

0.3240

Razem koszty bezpo $rednie:

=N

1*

2%

3*

KNNR 4 2301-
02

Montaz rur preizolowanych PEX DUO o $r. 50+
50/162 mm
obmiar = 280m

-R -
robocizna
0.485r-g/m

- M --

rury preizolowane PEX DUO o $r. 50+50/162
mm 6 bar

1.02m/m

- S -
Srodek transportowy
0.0195m-g/m

r-g

135.8000

285.6000

5.4600

Razem koszty bezpo $rednie:

W

l*

2*

3*

4*

KNNR 4 2312-
01

Montaz tréjnika zaciskanego PEX-PEX ze zre-
dukowanym przelotem i odgatezieniem 50/40/
40 mm

obmiar = 20dg.

~-R--
robocizna
3.1r-g/odg.

- M --

trojnik zaciskowy PEX-PEX ze zredukowanym
przelotem i odgatezieniem 50/40/40

1szt/odg.

obudowa tréjnika 162/126/126 mm wraz z pian-
ka izolacyjng

1kpl

- S -
Srodek transportowy
0.37m-g/odg.

odg.

szt

kpl

m-g

6.2000

2.0000

1.0000

0.7400

Razem koszty bezpo $rednie:

[N

l*

2*

3*

A*

KNNR 4 2311-
03

Montaz ksztaltki typ "Y" 63/126x63+63/182 mm
obmiar = 1szt

~-R--
robocizna
2.62r-g/szt

M --
ksztaltka "Y" 63/126x63+63/182 mm 6 bar
1szt/szt

materiaty pomocnicze

3%

- S -
Srodek transportowy
0.33m-g/szt

szt

szt

%

2.6200

1.0000

3.0000

0.3300

Razem koszty bezpo $rednie:

= O

KNNR 4 2305-
03

Montaz muf potgczeniowych CPX z piankg 126
mm
obmiar = 2muf.
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Podstawa

Opis

Naktady

Koszt
jedn.

l*

2*

3*

4

5*

~-R--
robocizna
0.83r-g/muf.

- M --

mufa potgczeniowa CPX 126 mm
1kpl/muf.

pianka izolacyjna

1.05szt/muf.

materiaty pomocnicze

3%

- S -
Srodek transportowy
0.1m-g/muf.

r-g

kpl

szt

%

m-g

1.6600

2.0000

2.1000

3.0000

0.2000

Razem koszty bezpo $rednie:

= o

1*

2%

3*

4*

5%

KNNR 4 2305-
05

mm
obmiar = 1muf.

-R -
robocizna
0.96r-g/muf.

- M -
mufa potaczeniowa CPX 162 mm
1kpl/muf.

pianka izolacyjna

1.05szt/muf.

materiaty pomocnicze

3%

- S -
Srodek transportowy
0.12m-g/muf.

Montaz muf potgczeniowych CPX z piankg 162 | muf

r-g

kpl

szt

%

m-g

0.9600

1.0000

1.0500

3.0000

0.1200

Razem koszty bezpo $rednie:

l*

2*

3*

4*

5*

KNNR 4 2306-
01

Montaz muf potgczeniowych CPX z piankg
182/162 mm
obmiar = 1muf.

~-R--
robocizna
1.09r-g/muf.

- M --

mufa potgczeniowa CPX 182/162 mm
1kpl/muf.

pianka izolacyjna

1.05szt/muf.

materiaty pomocnicze

3%

- S -
Srodek transportowy
0.15m-g/muf.

muf

kpl
szt

%

m-g

1.0900

1.0000

1.0500

3.0000

0.1500

Razem koszty bezpo $rednie:

(]

l*

2*

3*

KNNR 4 2305-
01

Montaz tuleji $ciennych o $r. 126 mm
obmiar = 4piersc.

~-R--
robocizna
0.78*0,5=0.39r-g/piersc.

M --
tuleja $cienna o $r. 126 mm
1piersc./piersc.

- S -
Srodek transportowy
0.09*0,5=0.045m-g/piersc.

pier
sc.

pier
sc.

m-g

1.5600

4.0000

0.1800

Razem koszty bezpo $rednie:

= ©

KNNR 4 2305-
01

Montaz zakonczen termokurczliwych DUO 40+ | zak.

40/126 mm
obmiar = 4zak.
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Podstawa

Opis

Naktady

Koszt
jedn.

l*

2*

3*

~-R--
robocizna
0.78r-g/zak.

M --

zakonczenie termokurczliwe DUO 40+40/126
mm

1zak./zak.

- S -
Srodek transportowy
0.09m-g/zak.

r-g

zak.

m-g

3.1200

4.0000

0.3600

Razem koszty bezpo $rednie:

10

l*

2*

3*

S-215 0500-05

Montaz ztgczek potaczeniowych CPX zaciska-
nych 63x5,7 mm
obmiar = 2szt.

~-R--
robocizna
0.92r-g/szt.

- M --

zlaczka potaczeniowa CPX zaciskana 63x5,7
mm

1szt/szt.

materiaty pomocnicze

1.4%

Szt.

szt

%

1.8400

2.0000

1.4000

Razem koszty bezpo $rednie:

11
d.1

l*

2*

3*

S-215 0500-04

Montaz ztgczek potaczeniowych CPX zaciska-
nych 50x4,6 mm
obmiar = 2szt.

~-R--
robocizna
0.74r-g/szt.

- M --

zlaczka potaczeniowa CPX zaciskana 50x4,6
mm

1szt/szt.

materiaty pomocnicze

1.4%

Szt.

szt

%

1.4800

2.0000

1.4000

Razem koszty bezpo $rednie:

12
d.1

l*

2*

3*

S-215 0500-03

Montaz ztaczek przytaczeniowych zaciskanych
Z gwinetm zewnetrznym 40x3,7 mm
obmiar = 4szt.

~-R--
robocizna
0.59r-g/szt.

- M --

zlaczka przylaczeniowa zaciskana z gwintem
zewnetrznym 40x3,7 mm

1szt/szt.

materiaty pomocnicze

1.4%

Szt.

szt

%

2.3600

4.0000

1.4000

Razem koszty bezpo $rednie:

13

l*

2*

3*

S-215 0500-05

Montaz ztaczek potgczeniowych redukcyjnych
CPX zaciskanych 63x5,7/50x4,6 mm
obmiar = 2szt.

~-R--
robocizna
0.92r-g/szt.

- M --

zlaczka potaczeniowa redukcyjna CPX zaciska-
na 63x5,7/50x4,6 mm

1szt/szt.

materiaty pomocnicze

1.4%

szt

%

1.8400

2.0000

1.4000

Razem koszty bezpo $rednie:
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L Podstawa Opis jm | Nakiady Koszt
p. jedn.
14/KNNR 4 2106- |Préby szczelnosci rurociagéw sieci cieplnych o | m
d.1jo1 Srednicy do 150 mm
obmiar = 600m
-R -
1* robocizna r-g 49.8600
0.0831r-g/m
- M -
2* woda m3 10.8000
0.018m3/m
3* materiaty pomocnicze % 2.0000
2%
Razem koszty bezpo $rednie:
15/KNNR 4 2107- |Uruchomienie rurociggéw sieci cieplnych - od- | szt.
d.1/01 cinek do 100 m dtugosci o $r. do 150 mm
obmiar = 1szt.
~-R--
1* robocizna r-g 145.0000
145r-g/szt.
Razem koszty bezpo $rednie:
16/KNNR 4 2107- |Uruchomienie rurociggdéw sieci cieplnych - do- | szt.
d.1|06 datek za kazde rozpoczete 10 m ponad 100 m
dtugosci
obmiar = 50szt.
~-R--
1* robocizna r-g 36.0000
0.72r-g/szt.
Razem koszty bezpo $rednie:
17/KNR 2-19 Oznakowanie trasy cieptociagu utozonego w m
d.1/0219-01 ziemi tasma z tworzywa sztucznego
obmiar = 300m
-R -
1* robocizna r-g 2.2635
0.0079*0.955=0.007545r-g/m
- M -
2* tasma ostrzegawcza m 300.0000
Im/m
- S -
3* samochdd dostawczy 0.9 t m-g 0.3300
0.0011m-g/m
Razem koszty bezpo $rednie:
18/KNNR 1 0111- |Roboty pomiarowe przy liniowych robotach km
d.1/01 ziemnych
obmiar = 0.3km
~-R--
1* robocizna r-g 16.8000
56r-g/km
M --
2% stupki drewniane iglaste $r. 70 mm dla drég i m3 0.0330
watéw
0.11m3/km
- S -
3* samochdd dostawczy m-g 0.4500
1.5m-g/km
Razem koszty bezpo $rednie:
19/KNR 4-01 Przebicie otworéw w scianach budynkéw ( szt.
d.1/0208-03 wprowadzenie rur do pomieszczen )
obmiar = 2szt.
~-R--
1* robocizna r-g 2.8600
1.43r-g/szt.
Razem koszty bezpo $rednie:
20|KNR 4-01 Zabetonowanie otworéw w $cianach budynkow | szt.
d.1/0206-02 obmiar = 2szt.
~-R--
-6 -




Podstawa

Opis

Naktady

Koszt
jedn.

2*

3*

4*

5*

6*

7*

8*

9*

robocizna
1.82r-g/szt.

- M --

cement portlandzki zwykty bez dodatkéw 35
0.006t/szt.

piasek do betonéw zwyktych
0.009m3/szt.

zwir do betonéw zwyktych wielofrakcyjny
0.016m3/szt.

drewno okragte na stemple budowlane
0.0027m3/szt.

deski iglaste obrzynane 19-25 mm kLI
0.0018m3/szt.

gwozdzie budowlane okragte gote
0.02kg/szt.

woda z rurociggu

0.05m3/szt.

materiaty pomocnicze

2%

- S -
betoniarka wolnospadowa elektryczna
0.03m-g/szt.

zuraw okienny przenosny
0.11m-g/szt.

m3
m3
m3
m3
kg
m3

%

m-g

m-g

3.6400

0.0120

0.0180

0.0320

0.0054

0.0036

0.0400

0.1000

2.0000

0.0600

0.2200

Razem koszty bezpo $rednie:

l*

2*

3*

4*

5%

6*

7*

8*

KNR 2-25
0416-02

Ustawienie ktadek dla pieszych
obmiar = 1.9m3

~-R--
robocizna
77.11r-g/m3

- M --

drewno okragte na stemple budowlane
0.69m3/m3

bale iglaste obrzynane wymiarowe nasycone
50-75 mm Kkl.II

0.46m3/m3

gwozdzie budowlane okragte gote
0.43kg/m3

klamry ciesielskie

1.87kg/m3

materiaty pomocnicze

1.5%

- S -

pita tarczowa

0.18m-g/m3

samochdd samowytadowczy 5 t
0.35m-g/m3

m3

m3

m3

kg
kg
%

m-g

m-g

146.5090

1.3110

0.8740

0.8170

3.5530

1.5000

0.3420

0.6650

Razem koszty bezpo $rednie:

1*

2%

3*

KNNR 1 0202-
06

Roboty ziemne wykonywane koparkami pod-
siebiernymi o poj.tyzki 0.40 m3 w gr.kat. lll-1V z
transp.urobku na odl.do 1 km sam.samowytad.
obmiar = 352.3m3

-R -
robocizna
0.188r-g/m3

- S -

koparka 0.40 m3

0.0672m-g/m3

samochdd samowytadowczy 5 t
0.209m-g/m3

m3

m-g

m-g

66.2324

23.6746

73.6307

Razem koszty bezpo $rednie:

1*

KNNR 1 0208-
02

Dodatek za kazdy rozp. 1 km transportu ziemi
samochodami samowytadowczymi po drogach
0 nawierzchni utwardzonej(kat.gr. 1-1V)

obmiar = 352.3m3

-S -
samochdd samowytadowczy 5 t
0.029*20=0.58m-g/m3

m3

m-g

204.3340
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Podstawa

Opis

Naktady

Koszt
jedn.

Razem koszty bezpo $rednie:

l*

2*

KNNR 1 0210-
03

Wykopy oraz przekopy o gteb.do 3.0 m wyk.na
odktad koparkami podsiebiernymi o poj.tyzki
0.25 - 0.60 m3 w gr.kat. IlI-IV

obmiar = 10.8m3

~-R--
robocizna
0.287r-g/m3

- S -
koparka 0.60 m3
0.0306m-g/m3

m3

m-g

3.0996

0.3305

Razem koszty bezpo $rednie:

KNNR 1 0208-
02

Dodatek za kazdy rozp. 1 km transportu piasku
samochodami samowytadowczymi po drogach
0 nawierzchni utwardzonej(kat.gr. 1-1V)

obmiar = 324.6m3

- S -
samochéd samowytadowczy 5 t
0.029*20=0.58m-g/m3

m3

188.2680

Razem koszty bezpo $rednie:

1*

2%

3*

KNNR 1 0608-
02

Wykonanie podsypki i obsypki technologicznej
rurociggow
obmiar = 52.2m3

-R -
robocizna
2.9r-g/m3

- M -
piasek
1.2m3/m3

- S -
Srodek transportowy
0.2m-g/m3

m3

r-g

m3

m-g

151.3800

62.6400

10.4400

Razem koszty bezpo $rednie:

l*

2*

3*

4*

5%

6*

KNNR 4 2102-
03

Utozenie rur ostonowych osrednicy DN200 mm
w wykopie
obmiar = 43m

~-R--
robocizna
1.02r-g/m

- M --

rury stalowe przewodowe bez szwu o $r.200
mm

1.015m/m

materiaty pomocnicze

2%

- S -

Srodek transportowy
0.0388m-g/m

zuraw samochodowy
0.0559m-g/m
spawarka
0.157m-g/m

r-g

%

m-g
m-g

m-g

43.8600

43.6450

2.0000

1.6684

2.4037

6.7510

Razem koszty bezpo $rednie:

1*

2%

KNNR 1 0214-
04

Zasypanie wykopéw .fund.podtuznych,punkto-
wych,rowéw,wykopéw obiektowych spycharka-
mi z zageszcz.mechanicznym ubijakami
(gr.warstwy w stanie luznym 35 cm) - piaskiem
w ulicach , chodnikach

obmiar = 272.4m3

-R -
robocizna
0.134r-g/m3

- M -
piasek
1.2m3/m3
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m3

36.5016

326.8800




Podstawa

Opis

Naktady

Koszt
jedn.

3*

4*

-S -
ubijak spalinowy 200 kg

0.07m-g/m3

spycharka gasienicowa 55 kW (75 KM)
0.0117m-g/m3

m-g

m-g

19.0680

3.1871

Razem koszty bezpo $rednie:

l*

2*

3*

KNNR 1 0214-
05

Zasypanie wykopéw .fund.podtuznych,punkto-
wych,rowéw,wykopéw obiektowych spycharka-
mi z zageszcz.mechanicznym ubijakami
(gr.warstwy w stanie luznym 25 cm) - kat.gr. 1lI-
v

obmiar = 10.8m3

~-R--
robocizna
0.227r-g/m3

- S -
ubijak spalinowy 200 kg

0.138m-g/m3

spycharka gasienicowa 55 kW (75 KM)
0.0144m-g/m3

m3

m-g

m-g

2.4516

1.4904

0.1555

Razem koszty bezpo $rednie:

1*

2%

3*

4*

KNR 2-19
0218-01

Zabezpieczenie kolizji w ziemi
obmiar = 19zabezp.

-R -
robocizna
0.98*0.955=0.9359r-g/zabezp.

- M -
rura ochronna dwudzielna typu AROT
2m/zabezp.

tupki izolacyjne ochronne

2m/zabezp.

S --
samochdd dostawczy 0.9 t
0.23m-g/zabezp.

za-
bez

r-g

m-g

17.7821

38.0000

38.0000

4.3700

Razem koszty bezpo $rednie:

1*

2%

KNR 2-25
0416-04

Rozebranie ktadek dla pieszych
obmiar = 1.9m3

-R -
robocizna
9.63r-g/m3

-S -
samochdd samowytadowczy 5 t
0.35m-g/m3

m3

m-g

18.2970

0.6650

Razem koszty bezpo $rednie:

katalog wias-
ny

Opfata za wysypisko
obmiar = 1kpl

- M -
optata za wysypisko
1kpl/kpl

kpl

kp

1.0000

Razem koszty bezpo $rednie:

katalog wias-
ny

Opfata za zajecie terenu
obmiar = 1kpl

- M -
optata za zajecie terenu
1kpl/kpl

kpl

kp

1.0000

Razem koszty bezpo $rednie:

l*

KNNR 1 0507-
01

Humusowanie z obsianiem przy grubosci war-
stwy humusu 5 cm.
obmiar = 162m?2

~-R--
robocizna
0.14r-g/m2
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m?2

22.6800




L Podstawa Opis jm | Nakiady Koszt R M S

p. jedn.
M --

2% ziemia urodzajna (humus) m3 8.4240
0.052m3/m?2

3* nasiona traw kg 1.9440
0.012kg/m?2

Razem koszty bezpo $rednie:

35/KNNR 1 0507- |Humusowanie z obsianiem,dodatek za kazdy | m2
d.1/02 dalszy 1 cm humusu.
obmiar = 162m?2

-R -
1* robocizna r-g 3.2400
0.02r-g/m2
- M -
2* ziemia urodzajna (humus) m3 1.6848

0.0104m3/m2

Razem koszty bezpo s$rednie:

PODSUMOWANIE

Roboty ziemne i montazowe

RAZEM Robocizna Materialy Sprz et
RAZEM
Koszty posrednie [Kp]
RAZEM
Zysk [Z]
RAZEM
OGOLEM
Stownie:
-10 -

Norma PRO Wersja 4.01, Marzec 2003 r.



Norma PRO Wersja 4.01, Marzec 2003 r.

L Podstawa Opis jm | Nakiady Koszt
p. jedn.
2|Prace rozbiérkowe i odtworzeniowe nawierzchni utwar dzonych
36|KNNR 6 0806- |Rozebranie kraweznikdw betonowych na pod- | m
d.2|02 sypce cementowo-piaskowej
obmiar = 62m
-R -
1* robocizna r-g 14.7560
0.238r-g/m
Razem koszty bezpo $rednie:
37|KNNR 6 0806- |Rozebranie obrzezy trawnikowych o wymiarach| m
d.2|08 8x30 cm na podsypce piaskowej
obmiar = 175m
~-R--
1* robocizna r-g 13.2125
0.0755r-g/m
Razem koszty bezpo $rednie:
38|KNNR 6 0803- |Reczne rozebranie nawierzchni z kostki POL- | m2
d.2|05 BRUK na podsypce piaskowej
obmiar = 154m?2
-R -
1* robocizna r-g 118.7340
0.771r-g/m2
Razem koszty bezpo $rednie:
39|KNNR 6 0802- |Rozebranie nawierzchni z mas mineralno-bitu- | m2
d.2|04 micznych gr. 8 cm mechanicznie
obmiar = 77.4m2
~-R--
1* robocizna r-g 43.8084
0.283*2=0.566r-g/m?2
- S -
2% sprezarka powietrza spalinowa 4-5 m3/min m-g 13.7772
0.089*2=0.178m-g/m?2
Razem koszty bezpo $rednie:
40|KNNR 6 0801- |Rozebranie podbudowy z gruntu stabilizowane-| m2
d.2|04 go gr. 10 cm mechanicznie
obmiar = 69.6m2
-R -
1* robocizna r-g 11.0664
0.159r-g/m?2
- S -
2* sprezarka powietrza spalinowa 4-5 m3/min m-g 2.3386
0.0336m-g/m?2
Razem koszty bezpo $rednie:
41|KNR 4-04 Transport gruzu z terenu rozbiorki przy recz- m3
d.2|{1101-02 nym zaladowaniu i wyladowaniu samochodem
skrzyniowym na odleg.do 1 km
obmiar = 13.2m3
-R -
1* robocizna r-g 16.6320
1.26r-g/m3
-S -
2* samochdd skrzyn.do 5.0t m-g 6.2568
0.474m-g/m3
Razem koszty bezpo $rednie:
42|KNR 4-04 Transport gruzu z terenu rozbiorki przy recz- m3
d.2|{1101-05 nym zaladowaniu i wyladowaniu samochodem
ciezarowym - dod.za kazdy nast.rozp. 1 km
obmiar = 13.2m3
- S -
1* samochdd skrzyn.do 5.0t m-g 2.9304
0.037*6=0.222m-g/m3
Razem koszty bezpo $rednie:
43|KNNR 6 0403- |Krawezniki betonowe wystajgce o wymiarach m
d.2|04 20x30 cm z wykonaniem faw betonowych na
podsypce cementowo-piaskowej
obmiar = 62m
-11 -
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L Podstawa Opis jm | Nakiady Koszt
p. jedn.
-R --
1* robocizna r-g 46.8100
0.755r-g/m
- M --
2% mieszanka betonowa m3 2.4180
0.039m3/m
3* deski iglaste obrzynane 25 mm Kl.11I m3 0.0558
0.0009m3/m
4* kraweznik drogowy betonowy m 12.6480
1.02*0.2=0.204m/m
5* piasek m3 1.6120
0.026m3/m
6* cement portlandzki zwykty bez dodatkéw 35 t 0.3038
0.0049t/m
* woda m3 1.3578
0.0219m3/m
8* materiaty pomocnicze % 0.2000
0.2%
Razem koszty bezpo $rednie:
44| KNNR 6 0404- |Obrzeza betonowe o wymiarach 30x8 cm na m
d.2|04 podsypce piaskowej, spoiny wypetnione zapra-
wg cementowg,
obmiar = 175m
-R --
1* robocizna r-g 43.0500
0.246r-g/m
- M --
2% obrzeza betonowe 30x8 cm m 178.5000
1.02m/m
3* piasek m3 1.0500
0.006m3/m
4* cement portlandzki zwykty bez dodatkéw 35 t 0.0175
0.0001t/m
5* woda ms3 0.0700
0.0004m3/m
6* materiaty pomocnicze % 0.2000
0.2%
Razem koszty bezpo $rednie:
45/KNNR 6 0105- |Warstwy podsypkowe cementowo-piaskowe m2
d.2|08 zageszczane mechanicznie o gr.5 cm
obmiar = 154m?2
-R --
1* robocizna r-g 27.2580
0.177r-g/m2
- M --
2* piasek m3 27.2580
0.177m3/mz2
3* cement portlandzki 35 zwykty bez dodatkéw t 2.2484
0.0146t/m2
4* woda m3 0.9240
0.006m3/mz2
5* materiaty pomocnicze % 0.2000
0.2%
- S -
6* walec statyczny samojezdny m-g 0.3234
0.0021m-g/m?2
Razem koszty bezpo $rednie:
46|KNNR 6 0302- |Nawierzchnie z kostki POLBRUK na podsypce | m2
d.2|04 cementowo-piaskowej
obmiar = 154m2
-R --
1* robocizna r-g 172.4800
1.12r-g/m2
- M --
2% kostka kamienna nieregularna wys. 8 cm t 5.5748
0.181*0.2=0.0362t/m2
-12 -
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L Podstawa Opis jm | Nakiady Koszt
p. jedn.
3* piasek m3 18.1720
0.118m3/m2
4* cement portlandzki 35 zwykly bez dodatkéw t 5.0512
0.0328t/m2
5* woda m3 13.3980
0.087m3/m?2
6* materiaty pomocnicze % 0.2000
0.2%
Razem koszty bezpo $rednie:
47|KNNR 6 0113- |Podbudowy z kruszyw tamanych gr. 10 cm m2
d.2|05 obmiar = 69.6m2
-R --
1* robocizna r-g 1.8166
0.0261r-g/m?2
- M --
2% ttuczen kamienny t 14.7552
0.212t/m2
3* miat kamienny t 0.9953
0.0143t/m2
4* woda m3 0.6960
0.01m3/m2
5* materiaty pomocnicze % 0.2000
0.2%
-8 -
6* réwniarka samojezdna 74 kW (100 KM) m-g 0.2018
0.0029m-g/m?2
7* walec statyczny samojezdny m-g 1.9627
0.0282m-g/m?2
Razem koszty bezpo $rednie:
48|KNNR 6 0308- |Nawierzchnie z mieszanek mineralno-bitumicz- | m2
d.2|01 nych asfaltowych o grubosci 4 cm (warstwa
wigzaca)
obmiar = 77.4m2
-R --
1* robocizna r-g 2.4149
0.0312r-g/m2
- M --
2% mieszanka mineralno-asfaltowa standard | t 7.7013
0.0995t/m2
3* materiaty pomocnicze % 0.2000
0.2%
-8 -
4* rozktadarka mas bitumicznych o szer. 4.0 m m-g 0.5263
0.0068m-g/m?2
5* walec statyczny samojezdny m-g 0.5263
0.0068m-g/m?2
6* walec statyczny samojezdny ogumiony m-g 0.5263
0.0068m-g/m?2
7* samochéd samowytadowczy 5 t m-g 1.8499
0.0239m-g/m?2
Razem koszty bezpo $rednie:
49|KNNR 6 0309- |Nawierzchnie z mieszanek mineralno-bitumicz- | m2
d.2|02 nych asfaltowych o grubosci 4 cm (warstwa
Scieralna)
obmiar = 77.4m2
-R --
1* robocizna r-g 3.0883
0.0399r-g/m?2
- M --
2% mieszanka mineralno-asfaltowa standard | t 7.8948
0.102t/m2
3* materiaty pomocnicze % 0.2000
0.2%
-8 -
4* rozktadarka mas bitumicznych o szer. 4.0 m m-g 0.5805
0.0075m-g/m?2
-13-




L Podstawa Opis jm | Nakiady Koszt R M S
p. jedn.
5* walec statyczny samojezdny m-g 0.5805

0.0075m-g/m?2
6* walec statyczny samojezdny ogumiony m-g 0.5805

0.0075m-g/m?2
7* samochéd samowytadowczy 5 t m-g 1.9350

0.025m-g/m2

Razem koszty bezpo $rednie:

PODSUMOWANIE

Prace rozbiorkowe i odtworzeniowe nawierzchni utwardzonych

RAZEM Robocizna Materiaty Sprz et
RAZEM
Koszty posrednie [Kp]
RAZEM
Zysk [Z]
RAZEM
OGOLEM
Stownie:
-14 -
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L Podstawa Opis jm | Nakiady Koszt R M S
p. jedn.
3|Prace monta zowe instalacyjne w budynkach
50/KNNR 4 0130- |Zawory kulowe mufowe z gwintem wewnetrz- | szt.
d.3|04 nym o $r. nominalnej 32 mm
obmiar = 4szt.
-R -
1* robocizna r-g 1.3200
0.33r-g/szt.
- M -
2* zawory kulowe z gwintem wewnetrznym o Sr. szt 4.0000
nominalnej 32 mm
1szt/szt.
3* materiaty pomocnicze % 0.5000
0.5%
Razem koszty bezpo $rednie:
51/KNNR 4 0402- |Rurociagi w instalacjach c.o. stalowe o $r.no- m
d.3|04 minalnej 32 mm o potgczeniach gwintowanych
na $cianach w budynkach
obmiar = 10m
-R --
1* robocizna r-g 4.8600
0.486r-g/m
- M --
2% rury stalowe ze szwem przewodowe gwintowa- | m 10.4000
ne czarne o $r.nominalnej 32 mm
1.04m/m
3* taczniki z zeliwa ciagliwego czarne o sr.nomi- | szt 4.7000
nalnej 32 mm
0.47szt/m
4* uchwyty do rurociagéw stalowych o $r.nominal- | szt 4.7000
nej 32 mm
0.47szt/m
5* materiaty pomocnicze % 1.5000
1.5%
Razem koszty bezpo $rednie:
52|KNR-W 2-16 |lzolacja rur o $r. 32 mm tubkami izolacyjnymi m
d.3/0507-01 obmiar = 10m
-R -
1* robocizna r-g 7.1400
2.38*1*0.3=0.714r-g/m
- M --
2* tubki izolacyjne dla rur o $r.32 mm m 10.0000
Im/m
3* materiaty pomocnicze % 3.0000
3%
- S -
4* ciagnik kotowy m-g 0.3600
0.12*1*0.3=0.036m-g/m
5* przyczepa skrzyniowa m-g 0.3600
0.12*1*0.3=0.036m-g/m
Razem koszty bezpo $rednie:
PODSUMOWANIE
Prace montazowe instalacyjne w budynkach
RAZEM Robocizna Materialy Sprz et
RAZEM
Koszty posrednie [Kp]
RAZEM
Zysk [Z]
RAZEM
OGOLEM
Stownie:
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Daszyna52-53.KST PODSUMOWANIE

CALY KOSZTORYS

RAZEM Robocizna Materiaty Sprz et
RAZEM
Koszty posrednie [Kp]
RAZEM
Zysk [Z]
RAZEM
OGOLEM
Stownie:
-16 -
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TABELA ELEMENTOW SCALONYCH

Lp. Nazwa Robocizna Materiaty Sprz et Kp Z RAZEM

Roboty ziemne i montazowe

N

Prace rozbiérkowe i odtworzenio-
we nawierzchni utwardzonych

w

Prace montazowe instalacyjne w
budynkach

RAZEM

Stownie:

-17 -
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ZESTAWIENIE ROBOCIZNY

Lp.

Nazwa

Jm

llo §¢

Cena jedn.

Warto $¢

=

.|robocizna

1465.6338

RAZEM

Stownie:
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ZESTAWIENIE MATERIALOW

Lp. Nazwa Jm llo ¢ Ilinw. 1l wyk. Cena Warto $¢
jedn.
1.|bale iglaste obrzynane wymiarowe nasycone 50-75 m3 0.8740 0.8740
mm KL.1I
2.|cement portlandzki 35 zwykly bez dodatkéw t 7.2996 7.2996
3.|cement portlandzki zwykly bez dodatkéw 35 t 0.3333 0.3333
4.|deski iglaste obrzynane 19-25 mm KL.III m3 0.0036 0.0036
5.|deski iglaste obrzynane 25 mm KL.III m3 0.0558 0.0558
6./ drewno okragte na stemple budowlane m3 1.3164 1.3164
7./gwozdzie budowlane okragte gote kg 0.8570 0.8570
8.|klamry ciesielskie kg 3.5530 3.5530
9./ kostka kamienna nieregularna wys. 8 cm t 5.5748 5.5748
10. kraweznik drogowy betonowy m 12.6480 12.6480
11. | ksztaltka "Y" 63/126x63+63/182 mm 6 bar szt 1.0000 1.0000
12.|tgczniki z zeliwa ciagliwego czarne o $r.nominalnej 32 |szt 4.7000 4.7000
mm
13.|tubki izolacyjne dla rur 0 $r.32 mm m 10.0000 10.0000
14.|tupki izolacyjne ochronne m 38.0000 38.0000
15.| miat kamienny t 0.9953 0.9953
16.|mieszanka betonowa m3 2.4180 2.4180
17.|mieszanka mineralno-asfaltowa standard | t 15.5961 15.5961
18.|mufa potgczeniowa CPX 126 mm kpl 2.0000 2.0000
19.|mufa potgczeniowa CPX 162 mm kpl 1.0000 1.0000
20./mufa potaczeniowa CPX 182/162 mm kpl 1.0000 1.0000
21.|nasiona traw kg 1.9440 1.9440
22.|obrzeza betonowe 30x8 cm m 178.5000 178.5000
23.|obudowa tréjnika 162/126/126 mm wraz z pianka izola- |kpl 1.0000 1.0000
cyjng
24.| optata za wysypisko kpl 1.0000 1.0000
25.|optata za zajecie terenu kpl 1.0000 1.0000
26.|pianka izolacyjna szt 4.2000 4.2000
27.|piasek m3 437.6120 437.6120
28.|piasek do betonéw zwyktych m3 0.0180 0.0180
29.|rura ochronna dwudzielna typu AROT m 38.0000 38.0000
30.]rury preizolowane PEX DUO o $r. 40+40/126 mm 6 bar/m 20.4000 20.4000
31.|rury preizolowane PEX DUO o $r. 50+50/162 mm 6 bar|m 285.6000 285.6000
32.|rury stalowe przewodowe bez szwu 0 $r.200 mm m 43.6450 43.6450
33.|rury stalowe ze szwem przewodowe gwintowane czar- |m 10.4000 10.4000
ne o $r.nominalnej 32 mm
34.|stupki drewniane iglaste $r. 70 mm dla drég i watéw m3 0.0330 0.0330
35.|tasma ostrzegawcza m 300.0000 300.0000
36.|thuczen kamienny t 14.7552 14.7552
37.|trojnik zaciskowy PEX-PEX ze zredukowanym przelo- |szt 2.0000 2.0000
tem i odgatezieniem 50/40/40
38.|tuleja Scienna o $r. 126 mm piers 4.0000 4.0000
C.
39.|uchwyty do rurociggéw stalowych o $r.nominalnej 32  |szt 4.7000 4.7000
mm
40.|woda m3 27.2458 27.2458
41.|woda z rurociagu m3 0.1000 0.1000
42.|zakonczenie termokurczliwe DUO 40+40/126 mm zak. 4.0000 4.0000
43.|zawory kulowe z gwintem wewnetrznym o $r. nominal- |szt 4.0000 4.0000
nej 32 mm
44.|ziemia urodzajna (humus) m3 10.1088 10.1088
45.| ztaczka potaczeniowa CPX zaciskana 50x4,6 mm szt 2.0000 2.0000
46.| ztaczka potaczeniowa CPX zaciskana 63x5,7 mm szt 2.0000 2.0000
47.|ztaczka potaczeniowa redukcyjna CPX zaciskana szt 2.0000 2.0000
63x5,7/50x4,6 mm
48.|ztaczka przylaczeniowa zaciskana z gwintem ze- szt 4.0000 4.0000
wnetrznym 40x3,7 mm
49.|zwir do betonéw zwyktych wielofrakcyjny m3 0.0320 0.0320
50./materialty pomocnicze zt
RAZEM
Stownie:
-19 -
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ZESTAWIENIE SPRZETU

Lp. Nazwa Jm llo §¢ Cena jedn. Warto $¢
1.|betoniarka wolnospadowa elektryczna m-g 0.0600
2.|ciagnik kotowy m-g 0.3600
3. koparka 0.40 m3 m-g 23.6746
4. koparka 0.60 m3 m-g 0.3305
5.|pita tarczowa m-g 0.3420
6.|przyczepa skrzyniowa m-g 0.3600
7.|rozktadarka mas bitumicznych o szer. 4.0 m m-g 1.1068
8.|réwniarka samojezdna 74 kW (100 KM) m-g 0.2018
9./samochéd dostawczy m-g 0.4500

10.|samochéd dostawczy 0.9 t m-g 4.7000
11.|samochéd samowytadowczy 5 t m-g 471.3476
12.|samochdd skrzyn.do 5.0t m-g 9.1872
13.|spawarka m-g 6.7510
14.|sprezarka powietrza spalinowa 4-5 m3/min m-g 16.1158
15.|spycharka gasienicowa 55 kW (75 KM) m-g 3.3426
16.|$rodek transportowy m-g 19.9724
17.|ubijak spalinowy 200 kg m-g 20.5584
18.|walec statyczny samojezdny m-g 3.3929
19.|walec statyczny samojezdny ogumiony m-g 1.1068
20.|zuraw okienny przenosny m-g 0.2200
21.|zuraw samochodowy m-g 2.4037
RAZEM
Stownie:
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